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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE PLAZA DE ESPINILLA 
 

AYTO. HDAD. DE CAMPOO DE SUSO  (CANTABRIA). 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO nº1.  MEMORIA. 
 
 
 
 

0. Reseña urbanística.  
 
 
Con la presente intervención se trata de dar solución a un problema que se venía agravando cada 

vez más, como es el de la falta de una Plaza pública significativa del lugar de Campoo de Suso. 

 

Se entiende acertada la ubicación de esta plaza en el centro geográfico de dicho municipio, en un 

solar residual, pero a su vez importante, al controlarse desde él un histórico cruce donde confluyen 

las circulaciones de Reinosa a Brañavieja y del Valle de Cabuérniga a Salcedillo. 

 

Con la intervención de urbanización en esta céntrica plaza, tras la dotación previa del consultorio 

médico,se resuelven numerosas necesidades: 

 

- Dotación de un espacio urbano destinado a plaza, céntrico y con un cómodo acceso, tanto 

peatonal como rodado. 

 

- Creación de una franja de aparcamientos, tanto para usuarios del consultorio, como para 

visitantes, permitiéndoles un cómodo acceso al núcleo de Espinilla. 

 

- Demolición parcial del edificio existente de templete y espacio multiusos, actualmente 

infrautilizado, recuperando el basamente del templete. 
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1. Antecedentes y Objeto de proyecto. 

 
 
Tras la construcción en la parcela del Consultorio médico y de trabajos previos de urbanización que 

han consistido en dotar de infraestructuras de saneamiento, abastecimiento, alumbrado público y un 

relleno base de nivelación, el objeto del presente proyecto es definir y valorar los trabajos de 

pavimentación peatonal y rodada de la plaza y sus accesos y dotación de mobiliario urbano a la 

zona.  Además se prevé la demolición parcial del edificio existente de templete y espacio multiusos, 

actualmente infrautilizado, recuperando el basamente del templete.  

 

 
2. Agentes. 
 

 

Los redactores del presente proyecto son los arquitectos D. Fernando Gutiérrez Polanco y D. 

Emeterio Diez Ruiz, colegiados con los números 214 y 572, respectivamente, en el Colegio Oficial 

de Arquitectos de Cantabria y con N.I.F. 72120738-Y y 72122264-Z. 

 
El encargo se recibe del Ayto. de la Hdad. de Campoo de Suso, con dirección a efectos de 

comunicaciones en Plaza de la Hermandad, nº 22 - 39211 de Espinilla, con N.I.F. P-39903200-H y 

teléfono de contacto 942-779540, representado en su calidad de Alcalde-presidente por D. Pedro 

Luis Gutiérrez González, con D.N.I. 12716957. 

 

 
3.  Estado actual.   
 

 
Se trata de una finca de titularidad municipal con referencia catastral 0342942VN0604S, 

perteneciente al Ayto. de la Hermandad de Campoo de Suso (Cantabria), situada en las 

inmediaciones de la rotonda que hace el cruce entre las carreteras CA-183 “Reinosa-Brañavieja” y la 

CA-280 “Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo”. 

 

La superficie del espacio resultante, una vez deducida la superficie ocupada por las edificaciones de 

“Equipamiento Público” existente y en fase de ejecución, es de aproximadamente 2.350,73 m².   

 
La parcela presenta una topografía sensiblemente horizontal estando ligeramente rehundida con 

respecto a las rasantes de los viales que la circundan; por el lindero Norte la Carretera CA-183 

“Reinosa-Brañavieja”, por el Sur Carretera CA-280 “Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo”, y por 

el Este la rotonda que conforman dichas carreteras.  
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Antiguamente, por su lindero oeste, con la parcela nº43, discurría un camino rural que unía los dos 

barrios de Espinilla; actualmente, se conserva el acceso rodado desde la Carretera CA-280 “Valle de 

Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo”, el mismo que existía antiguamente. 

 

Tras la construcción del consultorio médico y la realización de los trabajos previos de urbanización 

que han consistido en la ejecución de infraestructuras para instalaciones como pozos, arquetas y 

canalizaciones de saneamiento, abastecimiento y alumbrado público, tambien se ha realizado un 

relleno superficial general que, además de cubrir las infraestructuras ejecutadas ha servido para 

reducir la diferencia de nivel de las rasantes entre la plaza y los viales que la circundan. 

 

El acceso peatonal aún existente se resuelve mediante escaleras y rampas accesibles, previendo la 

construcción de una escalera en la alineacion norte de la plaza y un núcleo de escalera y rampa en 

la zona este de la plaza, ambos accesos desde el carril peatonal existente. 

 

El acceso rodado a la parcela se realiza por la esquina suroeste, por el punto más bajo de los viales 

que la circundan, con lo que se consigue un cómodo acceso rodado prácticamente a nivel de la 

nueva plaza. 

 
 
4. Estudio Geotécnico. 

 
Cumplimiento del Art. 223.3 de la LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 

 

- Las excavaciones a realizar se encuentran en la capa superficial del terreno, en la cual a 

simple vista no se aprecia ningún afloramiento de rocas. Por eso, a efecto de excavación en 

zanjas se considera que la misma se realizará en un 100% en terreno de tránsito. 

 

- Dadas las características de las obras proyectadas, consistentes en trabajos superficiales de 

urbanización, no se considera necesario la realización de un Estudio Geotécnico exhaustivo, 

que sería inviable en este caso, dado que la experiencia en este tipo de intervenciones hace 

presumible que el terreno que aparecerá en la base, estará constituido por rellenos 

antrópicos, que se han ido aportando en las sucesivas épocas en que se ha ido preparando 

para el uso que ahora se pretende dar. 
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- Estos rellenos antrópicos no son aptos para recibir fuertes cargas pero sí suficientemente 

adecuados para apoyar sobre ellos las subbases, bases, soleras y pavimentos descritos en 

el presente Proyecto. 

  

- No obstante, durante la ejecución de los trabajos se comprobará que la aptitud del terreno se 

corresponde o mejora la prevista en este Proyecto. 

 
 
5.  Obras a ejecutar. 
 
 
5.1. DRENAJE 
 
Al objeto de evacuar aguas pluviales a los pozos y arquetas ejecutados en los trabajos previos de 

acondicionamiento de la parcela se instalan canaletas de hormigón polímero con rejillas de 

fundición, para zonas  de carga pesada. También se instalará un imbornal en las inmediaciones del 

banco delimitador.  

 
Solución constructiva: 

 

-    Canaleta  de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas 

de hormigón polímero de 150x180 mm. de medidas exteriores, con pendiente incorporada y con 

rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x195mm., colocadas sobre cama de 

hormigón, incluso con p.p.de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. 

de medios auxiliares. 

 

-    Canaleta  de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas 

de hormigón polímero de 200x235 mm. de medidas exteriores, con pendiente incorporada y con 

rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 750x200 mm., colocadas sobre cama de 

hormigón, incluso con p.p.de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. 

de medios auxiliares. 

 

-  Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de   

55x30x67 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición abatible de 57x37 cm. (cóncava  en 

imbornales colocados en cuneta/CAZ), colocado sobre solera de hormigón de central HNE-

15/P/20, de 15 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo Ø5x15x15, recibido a tubo de 

saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 

posterior. 
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5.2. MUROS 
 

Para contención de los empujes las tierras. En las zonas de accesos, escaleras y rampas se 

ejecutarán, sobre los cimientos ya construidos, muros mixtos de hormigón en paños ocultos y de 

mampostería similar a la colocada en el consultorio médico, en los paños vistos.  

 
Solución constructiva: 

 

-    Canaleta  Hormigón armado HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmáx.20 mm.,  para ambiente 

XC3 humedad moderada (HR > 65%), elaborado en central con sello de calidad, en muros de 20 

ó 25 cm de espesor, incluso  encofrado y desencofrado, armadura según cuantías de planos de 

cimentación, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocación. Según normas  Código 

Estructural y CTE-SE-C. 

 

-    Pared de un lienzo de mampostería ordinaria realizada con piedra de arenisca de la zona, a una 

cara vista, recibida con mortero hidrófugo de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-7,5, 

preparado, dosificado o premezclado en central y suministrado a obra en silo, i/preparación de 

piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 

 

-    Pared de dos lienzos de mampostería ordinaria realizada con piedra de arenisca de la zona, a 

una cara vista, recibida con mortero hidrófugo de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-

7,5, preparado, dosificado o premezclado en central y suministrado a obra en silo, i/preparación 

de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 

 

-    Pared de dos lienzos de mampostería ordinaria realizada con piedra de caliza, a una cara vista, 

recibida con mortero hidrófugo de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-7,5, preparado, 

dosificado o premezclado en central y suministrado a obra en silo, i/preparación de piedras, 

asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 

 

-    Pared de dos lienzos de mampostería ordinaria realizada con piedra de arenisca de la zona, a 

dos caras vistas, recibida con mortero hidrófugo de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-

7,5, preparado, dosificado o premezclado en central y suministrado a obra en silo, i/preparación 

de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 
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-   Formación de caballete de protección de 50 cm de anchura sobre pared de mampostería, 

realizado con mortero hidrófugo de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de cantera y de 

río M-15, preparado en obra, i/colocación de piedras en formación de caídas, asiento, raseado, 

limpieza y medios auxiliares. 

 

-    Albardilla de 60cm de anchura, de piedra artificial, con losa Moncayo de dimensiones 60x40x7,5 

cm., recibida con Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, 

predosificado o premezclado en central y suministrado a obra en silo (agarre y nivelación), 

rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP. 

 
-   Barandilla lateral en rampa accesible, con doble pasamanos a alturas de 70 y 90 cm, formado por 

tubo hueco circular de acero inoxidable de diámetro 40 mm, ángulo inferior de protección y  

montantes verticales cada 200 cm. de tubo cuadrado 50x1,5 mm., todos los perfiles de acero 

inoxidable de 1ª calidad 18/8,  elaborada en taller y montaje en obra con anclajes mecánicos. 

 

-   Pasamanos lateral en rampa accesible, con doble pasamanos a alturas de 70 y 90 cm, formado 

por tubo hueco circular de acero inoxidable de diámetro 40 mm de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en 

taller y montaje en obra con anclajes mecánicos. 

 

-   Pasamanos lateral en escalera de acceso, con pasamanos a altura de 90 cm, formado por tubo 

hueco circular de acero inoxidable de diámetro 40 mm de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y 

montaje en obra con anclajes mecánicos. 

 

-    Barandilla de 110 cm. de altura, construida con pletinas de acero verticales 50x10 mm. cada 88 

cm., soldadas a chapas de anclaje (a muro de hormigón) realizadas con pletina 50x10 mm., y 

redondos de acero liso Ø16 colocados cada 11 cm., con pletina de acero superior e inferior 

50x10 mm., elaborada en taller y montaje en obra, según descripción y detalles de 

documentación gráfica. 

 

5.3. PAVIMENTACIÓN 

 

En la intervención, se diferencian dos tipos de pavimento, uno de aglomerado para las zonas 

rodadas y de aparcamiento, y otro de adoquín monocapa envejecido para las zonas peatonales. 

Ejecutado sobre solera de hormigón. El aparcamiento estará dotado de 15 plazas, dos de las cuales 

estarán reservadas para personas discapacitadas o con movilidad reducida. 
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También se prevé en este capítulo una partida de marca de vial para delimitar los aparcamientos y 

otra de pintura termoplástica para los aparcamiento de discapacitados.. 

 

Solución constructiva: 

 

-   Suministro y colocación de bordillo recto de granito mecanizado, en encintado de acera a calzada, 

de aristas achaflanadas, de 15x25 cm., colocado sobre solera de hormigón HNE-15/P/20, de 10 

cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 

 

-  Suministro y puesta en obra de capa de 8 cm. de aglomerado asfáltico en caliente tipo D=12, en 

zona rodada, i/extensión, compactación y riego de imprimación. 

 

-   Relleno, extendido y apisonado manual con pisón de zahorras artificiales Z-25, tongadas menores 

de 25 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del próctor normal, 

incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. 

 

-  Hormigón HNE-17,5 N/mm², consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 

elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en 

soleras. 

 

-  Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de Ø 6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado 

en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según CE y CTE-SE-A. 

 
-  Pavimento de adoquín monocapa envejecido Antiqua de 8x8x7 cm., fabricado en una sola masa 

con hormigón homogéneo de baja absorción compuesto por áridos graníticos, silíceos o 

basálticos naturales, de superficie hidrofugada con un impermeabilizante, sellante de tonos y 

repelente de suciedad. Con bisel perimetral y acabado superficial árido visto en color negro, para 

recercos. Sentado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, 

predosificado o premezclado en central y suministrado a obra en silo (3 cm. de espesor, de agarre 

y nivelación), incluso retacado y rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado, con p.p. 

de medios auxiliares. 

 
-  Pavimento de adoquín monocapa envejecido Antiqua de 21x17x7 cm., fabricado en una sola masa 

con hormigón homogéneo de baja absorción compuesto por áridos graníticos, silíceos o 

basálticos naturales, de superficie hidrofugada con un impermeabilizante, sellante de tonos y 
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repelente de suciedad. Con bisel perimetral y acabado superficial veteado visto en color rojizo 

"cárdeno", para los entrepaños de la plaza general. Sentado con mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N y arena de río de tipo M-15, predosificado o premezclado en central y suministrado a obra 

en silo (3 cm. de espesor, de agarre y nivelación), incluso retacado y rejuntado con lechada de 

cemento y limpieza, terminado, con p.p. de medios auxiliares.  

 
- Pavimento para jardines, parques infantiles, rotondas, caminos, sendas peatonales, etc... 

compuesto por mezcla de garbancillo seleccionado (opción en color) de granulometría 6/12, con 

resina sintética en dispersión, acabado mate, transparente e incolora, con pH entre 7,5 y 8 y 

excelente permeabilidad del agua, con resistencia de hasta -20º una vez seca, y con un aditivo 

endurecedor. Mezclar directamente en obra con autohormigonera diesel (capacidad 1.400 l. y 1 

m³ de amasado por ciclo) unos 10 minutos hasta obtener mezcla completamente homogénea, y 

se vertirá en capas de no menos de 36 mm. de espesor, con tres días de secado en condiciones 

ambientales normales, recomendándose no verter el producto con previsión de lluvia y/o alta 

humedad o temperaturas por debajo de 0ºC. Totalmente acabado y con p.p. de medios auxiliares. 

 
-   Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en base de pavimento de garbancillo y 

resinas, i/extendido y compactado con pisón.  

 
-   Encintado de borde de pavimento de 40 cm de anchura, de piedra artificial, con losa Moncayo de 

dimensiones 60x40x7,5 cm., recibida con Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 

de tipo M-15, predosificado o premezclado en central y suministrado a obra en silo (agarre y 

nivelación), rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP.  

 
-  Huella de peldaño de 40 cm de anchura, de piedra artificial, con losa Moncayo de dimensiones 

60x40x7,5 cm., recibida con Mortero de cemento CEM II/B-P 5 N y arena de río de tipo M-15, 

preparadosificado o premezclado en central y suministrado a obra en silo (agarre y nivelación), 

rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP. 

 
-  Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base 

acuosa con una dotación de 720 gr./m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 

480 gr./m², en separación de carriles (tipo M-2.2 según Norma 8.2-IC), bordes de calzada (tipo M-

2.6 según Norma 8.2-IC), prohibido adelantar (tipo M-7.8 según Norma 8.2-IC), etc... incluso 

preparación y limpieza de la superficie y premarcaje.  
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-   Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m², 

y 0,6 kg/m² de microesferas de vidrio, en símbolos (tipo M-6.5 según Norma 8.2-IC), realmente 

pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 

 
 
5.4. ALUMBRADO PÚBLICO 

 
Para alubrado público de la plaza se cuenta ya con las farolas existentes en las vias que la rodean, 

ademas de con los focos empotrados en los aleros del Consultorio Médico, por lo que en la 

intervención se prevé la instalación de una sola columna-mástil de 6 m. de altura en cuyo extremo 

superior se colocarán 3 focos orientables. También bajo el asiento del banco delimitador se colocará 

una hilera de luminarias empotradas led, que proyectan luz indirecta hacia la plaza.  

 
Solución constructiva: 

 

-   Canalización para Alumbrado Público en zanja de 30x40 cm. bajo pavimento peatonal, con 1 tubo 

canaflex de 110 mm. de diámetro, doble pared, corrugada exterior y lisa interior, embebido en 

prisma de hormigón HNE-15/P/20, de central, incluso guía metálica y tapones de PVC colocados 

en los extremos, sin incluir la excavación de la zanja ni el relleno posterior, y con p. p. de medios 

auxiliares, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 

 
-  Arqueta 40x40x60 cm. libres, para Alumbrado Público, a pie de farolas, sobre solera de hormigón 

HNE-15/P/20  de 10 cm. de espesor, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada 

interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa 

cuadrada 50x50 cm. en fundición, incluida toma de tierra con 2 picas de acero cobrizado de Ø14,3 

mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica, 

incluyendo registro de comprobación y puente de prueba, ejecutada según pliego de 

prescripciones técnicas particulares de la obra. 

 

-   Columna modelo Stylum mixta de Fundición Benito (o similar) de forma telescópica y fabricada en 

una sola pieza, con dos tramos cilíndricos de diámetros distintos y 6 m. de altura total del 

conjunto; base de 3 m. de altura y 130 mm. de diámetro, fabricada en acero galvanizado, con 

acabado oxirón negro forja, y fuste fabricado en acero inoxidable, de 100 mm. de diámetro y 3 m. 

de altura; para alojar, en cabeza, 3 proyectores orientables (no inlcuidos), simétricos de alta 

calidad y tamaño medio, modelo Beamer I de ERCO (o similar). Nota: Montaje sobre cimiento de 

hormigón 60x60 cm. y placa de anclaje de 40x40x2 cm., con cuatro pernos M18x500 mm., 

roscados, y con taladro central para paso de canalización. 
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-  Proyector orientable, simétrico de alta calidad y tamaño medio, modelo Beamer I de ERCO (o 

similar), con kit de  pedestal de apoyo de 90 mm. de diámetro y base de doble foco; que ofrece 

tres posibles distribuciones de luz: haz ancho, medio y estrecho. Carcasa y chasis delantero de 

fundición de aluminio pintado en color gris, reflector de aluminio anodizado de alta calidad, 

soporte de fijación de aluminio pintado en color gris, cierre delantero de vidrio endurecido de 4 

mm. de espesor y juntas de goma de silicona. IP 65/Clase I. Equipo eléctrico integrado para 

lámparas halógenas de 400 W. Instalado, incluyendo replanteo, soporte doble, y pieza de 

conexión a elemento de apoyo. 

 

-   Luminaria exterior construida con perfil de aluminio empotrable con difusor, de 150 cm de longitud 

cada módulo, y tira led de 27w. grado de protección IP44 clase I, instalada, incluyendo replanteo, 

fuente de alimentación y conexionado. 

 

5.5. JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO 

 

Como mobiliario urbano, para las zonas de estancia se van a instalar 5 bancos prefabricados de 

tablillas con estructura de fundición y 5 papeleras.. 

La zona de juegos infantiles se dotará con dos balancines individuales  y uno doble. 

 

Solución constructiva: 

 

-   Suministro e instalación de juego infantil, balancín de 2 muelles, 1 palanca y 2 plazas enfrentadas, 

para niños de 3 a 9 años, modelo SELVA fabricado por Manufacturas Deportivas (o similar), 

incluso excavación y hormigonado de apoyos con hormigón en masa de dosificación 290 kg con 

cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., elaborado en obra con 

hormigonera de 300l, totalmente instalada y con p.p. de medios auxiliares. 

 

-  Suministro e instalación de juego infantil, balancín foca una plaza, para niños de 3 a 9 años, 

fabricado en tablero laminado a alta presión de 15 mm.,  incluso excavación y hormigonado de 

apoyo con hormigón en masa de dosificación 290 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de 

río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., elaborado en obra con hormigonera de 300l, totalmente 

instalada y con p.p. de medios auxiliares. 
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-  Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud de estructura metálica de hierro fundido 

modular, pintada al horno en color oxirón. Asiento y respaldo curvo, continuo de 12 listones de 

madera tropical, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, instalado. 

 

-  Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante de malla de acero 

inoxidable troquelada, soportada por 2 postes verticales, de 60 l. de capacidad, esmaltada al 

horno, fijada al suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas. 

 

5.6. CARRIL PEATONAL 

 

Se prevé la continuación del carril peatonal existente, completándolo a lo largo del frente de la plaza 

que da a la carretera CA-280 “Valle de Cabuérniga - Espinilla - Salcedillo”, en cuya alineación se 

apoya el Consultorio Médico.  

 

Solución constructiva: 

 

-  Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla 

delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales. 

 

-   Relleno, extendido y apisonado manual con pisón de zahorras artificiales Z-25, tongadas menores 

de 25 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del próctor normal, 

incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. 

 

- Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 

55x30x67 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición abatible de 57x37 cm. (cóncava  en 

imbornales colocados en cuneta/CAZ), colocado sobre solera de hormigón de central HNE-

15/P/20, de 15 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo Ø5x15x15, recibido a tubo de 

saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 

posterior. 

 

-   Caz prefabricado de hormigón, doble capa, en piezas de 40 cm. de anchura y 48 cm. de longitud 

(peso de 83 kg/m) con 10 cm. de altura en cantos vivos (3 cm. de espesor en los laterales) y 8 cm. 

de altura en fondo del canal, ejecutado sobre solera de hormigón HNE-15/P/20 de central, de 

espesor 15 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, 

terminado. 
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-   Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa A1-R3,5. 

 

-   Suministro y puesta en obra de capa de 8 cm. de aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12, en 

zona peatonal, i/extensión, compactación y riego de imprimación. 

 

-   Tratamiento superficial de mortero acrílico sobre soporte de aglomerado asfáltico. 

 

5.7. JARDINERÍA: 

 

Para acompañamiento de la urbanización con elementos de jardinería, se prevé la formación de 

césped en los taludes existentes entre la rasante del vial y los muretes de contención existentes o 

los construidos en las zona s de accesos peatonales. 

También se acompañará la hilera de 4 aparcamientos previstos frente a la CA-280, con una 

plantación de seto, al objeto de la protección de estos automóviles frente a las labores de limpieza y 

mantenimiento que se den en dicho vial.  

 

Solución constructiva: 

 

-   Reutilización de tierra vegetal acopiada, extendiéndola por medios mecánicos, y con p.p. de  

medios auxiliares. 

 

-      Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, i/carga de residuos sin transporte. 

 

-  Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca 

arundinacea al 70 % y Ray-grass al 30 %, en superficies hasta 1000 m², comprendiendo el 

desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., 

pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación 

para la siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m² y primer riego. 

 

-   Arce rojo (Acer rubrum) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado raíz desnuda y 

plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 

drenaje, formación de alcorque y primer riego. 
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-   Seto de Cupressocyparis leylandii de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 3 plantas/m., 

suministradas en contenedor y plantación en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de la misma con 

los medios indicados, abonado, formación de rigola y primer riego. 

 

 

5.8. DEMOLICIÓN PARCIAL DE TEMPLETE / EDIFICIO: 

 

El presente proyecto de urbanización también contempla un capítulo para la demolición parcial del 

edificio existente de templete y espacio multiusos, actualmente infrautilizado, recuperando el 

basamento del templete.  

 
 
 
Solución constructiva: 

 

-    Transporte con camión de dos o tres ejes para entrega y recogida de andamio tubular. 

 

-    Alquiler durante un meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 

3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de 

seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para 

alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas 

protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según 

normativa CE y R.D. 2177/2004. 

 

- Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, 

canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, y sin 

aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 

carga. 

 

- Levantado, por medios manualespor medios manuales utilizando grúa cesta, de 

revestimiento de madera en paramentos horizontales, i/arranque de rastreles, retirada de 

escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares. 

 

- Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, 

por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de 

medios auxiliares. 
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- Demolición de entramado de vigas de acero laminado  IPE-180, IPE-120, UPN-180, por 

medios manuales utilizando camión grúa, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 

carga y con p.p. de medios auxiliares. 

 

- Demolición de pilares de acero D=125 e= 8 , en estructuras metálicas,  por medios manuales 

utilizando camión grúa, incluso limpieza y retirada de escombros a vertedero y con p.p. de 

medios auxiliares. 

 

- Demolición de cerramiento de de fábrica de ladrillo hueco reforzada con pilares de acero 

laminado IPE-180, con martillo eléctrico, soplete y camión grúa, incluso limpieza y retirada de 

escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 
 

- Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, con recuperación 

de la piedra, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios 

auxiliares. 

 

- Demolición de tabiques de reparto de ladrillo hueco doble tabicón, i/ p.p. de revestimientos de 

enfoscados, alicatados y puertas interiores, por medios manuales, incluso limpieza y retirada 

de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 

 

- Demolición de mamparas vidrieras de reparto interior, i/ p.p. de revestimientos y vidrios, por 

medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de 

medios auxiliares. 

 

- Demolición de balaustre de madera en antepechos, por medios manuales, incluso limpieza y 

retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 

 

- Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios 

mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios 

auxiliares. 

 

- Demolición de escalera de madera conformada por zancas de acero laminado y peldaños de 

madera, incluso balaustrada, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros 

a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 
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- Levantado de pavimentos de madera sobre rastreles, incluidos los rastreles, por medios 
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios 
auxiliares. 

 
 

- Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de 
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. 
de medios auxiliares. 

 
 

- Demolición de escalera exterior de acceso a templete conformada por losa de hormigón 
armado inclinada con formación de peldaños de hormigón,  con compresor, incluso limpieza 
y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 

 
 

- Levantado de la instalación eléctrica, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de 
cuadros de protección, mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 

 
       

- Levantado de tuberías de fontanería y de desagües, por medios manuales, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 

 
 

- Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 

 
 

- Levantado de la instalación de TV-FM , por medios manuales, con p.p. de desmontaje de 
mecanismos, cable coaxial, canalizaciones y equipos de señal y de amplificación en el 
exterior, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios 
auxiliares. 

 
 

- Levantado de la instalación de telefonía, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de 
mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga y con p.p. de medios auxiliares. 

 
 

- Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm., recibidos con 
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. 
de cemento/m3 de dosificación y armado con 2Ø10 cada 5 hiladas verticales, i/p.p. de 
ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, 
limpieza y medios auxiliares. 

 
 

- Pared de un lienzo de mampostería realizada con piedra de arenisca recuperada de la 
demolición, a una cara vista, recibida con mortero hidrófugo de cemento CEM II/B-P 32,5 N y 
arena de río M-7,5, preparado, dosificado o premezclado en central y suministrado a obra en 
silo, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 
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- Albardilla de sillería de recuperada de piedra artificial arenisca, recibida con Mortero de 

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, preparadosificado o premezclado en 
central y suministrado a obra en silo (agarre y nivelación), rejuntado, sellado de juntas, 
labrado de cantos vistos y limpieza. 

 
 

- Relleno, extendido y apisonado manual con pisón de zahorras artificiales Z-25, tongadas 
menores de 25 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del 
proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios 
auxiliares. 

 
 

- Hormigón HNE-17,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y 
curado en soleras. 

 
 

- Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., 
colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.   

 
  

- Pavimento monolítico de cuarzo en color gris, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, 
sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del 
hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante 
espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del 
hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de 
retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica. 

 
 

- Suministro, colocación e instalación de fuente de fundición de 1ª calidad con pileta de 
recogida, de 1 m. de altura aproximadamente, 1 grifo, incluso acometida y desagüe, 
instalada. 
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      6.  Gestión de residuos. 
 
Medidas relativas a la gestión de los residuos generados en la obra, incluyendo alquiler de 

contenedor, la carga, el transporte y las tasas de vertedero o gestor de residuos correspondiente, 

desde la obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por transportista autorizado 

(por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria), para su posición 

en vertedero, recuperación, reutilización, o valorización. Según operaciones correspondientes a 

cada caso, numeradas de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos.  

 
       
       7.  Seguridad y salud. 
 
Conforme a lo establecido en el Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, se incluye en el presente 

proyecto, en el Anejo  “Estudio Básico de Seguridad y Salud” de la Memoria, en el que se desarrolla la 

problemática específica relativa a estos temas y se contemplan y valoran los sistemas técnicos 

adecuados para la ejecución de las obras. 

 
 

8.  Plazo de ejecución de las obras. 
 

Atendiendo a las características de las obras y su entidad, no resulta necesaria una planificación de 

las mismas, estimando un plazo total de TRES (3) meses para la ejecución de las obras descritas en 

el presente proyecto.  

 
9. Revisión de precios. 
 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público de 2017, cuando proceda la revisión de precios en los contratos de las 

Administraciones Públicas,  en los términos establecidos por la ley, solo se aplicará si el contrato se 

hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen transcurrido dos años 

desde su formalización. En consecuencia el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años 

transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. 

 
Por lo tanto, considerando el corto plazo de ejecución de las obras (3 meses) no procede la revisión 

de precios. 
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10.   Plazo de garantía. 
 

Dado que las obras no poseen características especiales que exijan un período de garantía superior 

al mínimo señalado por la Administración, se propone como período de garantía el de UN (1) AÑO, 

plazo mínimo según se establece en el art. 243 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, 

contado a partir del día siguiente al de la firma de la Recepción Única de las Obras. 

 
11.  Clasificación del contratista. 
 
 

En concordancia con lo previsto en el artículo 77 de la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público de 2017, para la formalización del contrato no se le exige clasificación específica 

a la empresa constructora, al tratarse de una obra con un valor estimado menor de  500.000 €. 

 
12.  Impacto ambiental. 

 
El trazado de la intervención discurre fuera de los espacios especiales con requerimientos de 

protección que aparecen identificados en el Título II, “Espacios naturales protegidos“, de la Ley de 

Cantabria 4/2008, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, no estando por 

tanto afectados por dicha Ley. 

 

Las obras recogidas en el presente proyecto tampoco se encuentran incluidas dentro del anexo B2 

“Proyectos contemplados en el artículo 27”, de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de 

control ambiental integrado, por lo que no requiere Estudio ni Informe de Impacto Ambiental. 

 
 

13.  Afección al  Patrimonio Cultural. 
 
Las obras recogidas en el presente proyecto no afectan Las obras recogidas en el presente proyecto 

no acfectan a bienes ni derechos que integren el Patrimonio de la Comunidad Autónoma definidos 

por la Ley de Cantabria 3/2006, de 18 de abril, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. 

 
Tampoco existen afecciones a Bienes de Interés Cultural de los definidos por la Ley 11/1998, de 13 

de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. 
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14. Prescripciones técnicas. 

En el “Documento Nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”, se recogen las diferentes 

prescripciones que con carácter general o particular habrán de regir en la ejecución y valoración de 

las unidades de obra. En dicho Documento se especifican claramente las características de los 

materiales, el proceso de ejecución de las unidades de obra y las formas de medición y abono de las 

mismas. 

 
15.   Presupuestos. 
 

Aplicando  los precios de las distintas unidades de obra a las mediciones efectuadas,  se obtiene el 

Presupuesto de Ejecución Material que asciende CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS  (183.464,61 

€). 

 

Añadiendo al PEM el 13% de Gastos Generales, tasas, etc., el 6% de Beneficio Industrial y el 21% 

correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido, se obtiene el Presupuesto Base de Licitación que 

asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA EUROS Y 

SETENTA CÉNTIMOS (264.170,70 €). 

 
 
 

16.  Declaración de obra completa. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos del 

Sector Público, R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, se manifiesta que el presente proyecto comprende 

una obra completa, en el sentido exigido en el citado artículo, ya que por comprender todos y cada 

uno de los elementos que son precisos para la utilización de la obra, es susceptible de ser entregada 

al uso general. 
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17.   Documentos que integran el proyecto. 
 

DOCUMENTO Nº 1.  MEMORIA 

 

0.         Reseña Urbanística. 

1. Antecedentes y Objeto del proyecto. 

2.         Agentes. 

3.         Estado actual. 

4.         Estudio geotécnico. 

5.         Obras a ejecutar. 

6.         Gestión de Residuos. 

7.         Seguridad y Salud. 

8.         Plazo de ejecución de las obras. 

9.         Revisión de precios. 

10.       Plazo de garantía. 

11.       Clasificación del contratista. 

12.       Impacto ambiental. 

13.       Afección al patrimonio cultural. 

14.       Prescripciones técnicas. 

15.       Presupuestos.  

16.       Declaración de obra completa. 

17.       Documentos que integran el proyecto. 

18.       Titularidad de los terrenos. 

19.       Consideraciones finales  

 
 
ANEJOS A LA MEMORIA 
 

Anejo Nº 1.  Fotografías del estado actual. 

Anejo Nº 2.  Plan de obra. 

Anejo Nº 3. Estudio de gestión de residuos. 

Anejo Nº 4.  Estudio básico de seguridad y salud. 
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DOCUMENTO Nº 2.   PLANOS 
 

01.  Situación y Fotografías estado actual. 

02.  Estado actual. 

03.  Ordenación general. 

04.  Replanteo accesos peatonales. 

05.  Muros. 

06.  Detalles constructivos (I). 

07.  Detalles constructivos (II). 

08.  Templete. Estado actual. 

09.  Templete. Estado tras demolición parcial. 

10.  Zona juegos infantiles. 

 

 

DOCUMENTO Nº 3:   PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 Condiciones técnicas de los materiales de la ejecución y de las verificaciones. 

0. -  Objeto del pliego  
 
1. -  Condiciones generales  

 
2.    -  Condiciones particulares  

 
 
 
DOCUMENTO Nº 4:   PRESUPUESTO 

 

1.- Mediciones y presupuesto. 
 
2.- Resumen de presupuesto. 
 
 
 
 
18.  Titularidad de los terrenos 

Los terrenos en los que se desarrolla el proyecto son titularidad del Excmo. Ayuntamiento 

Hermandad de Campoo de Suso.  
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19.  Consideraciones finales 

En los documentos que constituyen el presente proyecto se consideran definidas las obras a 

realizar, cumpliéndose los requisitos exigidos por la legislación vigente en todo lo relacionado con la 

redacción de los proyectos de obras. 

 
 

 
Firmado en Reinosa, diciembre de 2023, 

 
 
 
 

Los arquitectos: 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Fernando Gutiérrez Polanco. 
 

 
 
 

 
Fdo.: D. Emeterio Diez Ruiz. 
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ANEJO Nº1 .   FOTOGRAFÍAS  ESTADO  ACTUAL. 
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                                       TRABAJOS PREVIOS EJECUTADOS DE  RELLENOS 
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TRABAJOS PREVIOS EJECUTADOS DE 
INFRAESTRUCTURAS PARA INSTALACIONES 
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TEMPLETE / EDIFICIO EXISTENTE, OBJETO DE DEMOLICIÓN PARCIAL, RECUPERANDO EL 
BASAMENTO DEL TEMPLETE 
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ANEJO Nº2.     PLAN DE OBRA. 
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ANEJO Nº3 .   ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
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OBRA: PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE ESPINILLA 

SITUACIÓN: ESPINILLA, AYTO. HDAD. DE CAMPOO DE SUSO 
CANTABRIA. 

PROMOTOR: EXCMO. AYTO. DE LA HDAD. DE CAMPOO DE SUSO 

REDACTORES DEL 
PROYECTO Y DEL 
PRESENTE ESTUDIO: 

D. Fernando Gutiérrez Polanco,  Arquitecto.  
D. Emeterio  Diez  Ruiz,  Arquitecto.  

 
 
 

Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que los 
sustituya. [Artículo 4.1.a)1º]  
 

 
Obra nueva y derribo:  
 

En la presente obra de demolición se va a efectuar el desmontaje de un inmueble en desuso, 
de construcción tradicional, generando básicamente 3 tipos de residuos no peligrosos que se 
llevarán a un Gestor de Residuos Autorizado, tales como madera de los entramados 
estructurales y carpinterías, pétreos procedentes de las mamposterías, fábricas y teja. No se 
generan residuos peligrosos como son las planchas de fibrocemento, por lo que no es 
necesario tomar medidas especiales al respecto.  

 
Las tierras y pétreos que sean llevadas finalmente a vertedero tendrán la consideración de 
RCDs, y deberá por tanto tenerse en cuenta. Las cantidades se calcularán con los datos de 
extracción previstos en proyecto. 
 

Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04 ---------- 

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06 ---------- 

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08 ---------- 

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 
Art. 4.1. a). R. D. 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE de 13.02.08) 
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Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto de proyecto. 
 
 

 
 
Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados.    
 
 Operación prevista Destino previsto 
 No se prevé operación de reutilización alguna  
 Reutilización de tierras procedentes de la excavación   
 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización  
 Reutilización de materiales cerámicos   
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...  Posibilidad combustible 
 Reutilización de materiales metálicos  Depósito en chatarrería local 
 Otros (indicar)  

 
 
Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados.  
 
 No se prevé operación alguna de valoración "in situ" 

x Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

x Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 
 Otros (indicar) 

 
 
RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino 
 Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado  
x Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 
X Metales: cobre, bronce, latón, hierro, acero,…, mezclados o sin 

mezclar 
Reciclado Chatarrería local 

 Papel , plástico, vidrio Reciclado  
 Yeso  Gestor autorizado RNPs 
RCD: Naturaleza pétrea 
 Residuos pétreos trituradas distintos del código 01 04 07  Planta de Reciclaje RCD 
 Residuos de arena, arcilla, hormigón,… Reciclado Planta de Reciclaje RCD 
X Ladrillos, tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

x RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de Reciclaje RCD 

 No se prevé operación de prevención alguna 
 Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales  
X Realización de demolición selectiva 
 Utilización de  elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares…) 
 Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques…) serán múltiplos del módulo de la pieza, para 

así no perder material en los recortes; 
 Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño. 
 Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”. 
 Se utilizarán  materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes o CFC.). 

x Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las mismas. 

 Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC). 
 Se utilizarán áridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras…), PVC reciclado ó mobiliario urbano de material reciclado…. 
 Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con envases retornables al proveedor 

o reutilización de envases contaminados o recepción de materiales con elementos de gran volumen o a granel normalmente 
servidos con envases. 

 Otros (indicar) 
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
 Mezcla de materiales con sustancias peligrosas ó contaminados Depósito Seguridad 
 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad  

 Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio Depósito Seguridad 
 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s Depósito Seguridad 
 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s Depósito Seguridad 

 

 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado  
 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  
 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento/Depósito 
 Tubos fluorescentes Tratamiento/Depósito 
 Pilas alcalinas, salinas y pilas botón Tratamiento/Depósito 
 Envases vacíos de plástico o metal contaminados Tratamiento/Depósito 
 Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,… Tratamiento/Depósito 
 Baterías de plomo Tratamiento/Depósito 

 

 
Medidas para la separación de los residuos en obra 
 
x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

x Derribo separativo/ Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos). 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
 Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Separación por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Idem. aunque no superen en la estimación inicial las cantidades limitantes. 
 Se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no marcadas en el artículo 5.5. 
 Otros (indicar) 

 
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, donde se 
especifique la situación de:  

 
 Bajantes de escombros 
 Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, 

cartones…..). 
 Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón. 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 
 Contenedores para residuos urbanos. 
 Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

x Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 
 
Dada la escasa entidad del acopio generado, no se aporta plano específico, siendo suficiente con definir la ubicación en la 
calle a la que da frente, por no disponer de espacio libre de parcela. 

 Otros (indicar)  
 

Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

 
x Actuaciones previas en derribos: se realizará el apeo, apuntalamiento,... de las partes ó elementos peligrosos, tanto en la 

propia obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se actuará retirando los elementos contaminantes y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que 
lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto. 

x El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

 El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, 
se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 
para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

x En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación para cada tipo de RCD. 
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x Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último 
caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable 
esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que 
se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a 
tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, 
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) sean centros  autorizados. Así mismo se deberá 
contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto 
control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega 
en destino final. 
Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar 
evidencia documental del destino final. 

x La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen 
en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de 
las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), 
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

x Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

x Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 
adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 
peligrosos. 

x Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será 
retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

x Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a las autoridades ambientales 
pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005. 

 Otros (indicar)  
 
 

Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará 
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 
Los RCD generados en la presente obra se transportarán y depositarán en los siguientes vertederos:  
 

- RESIDUOS NO PELIGROSOS: 
 
o Planta de tratamiento “HERRERA RECICLAJE, S.L.U.” Gestor de Residuos Autorizado 

07G04123400013493. NIMA-340001349, situado en Avda. Cervera, nº 27, Herrera de 
Pisuerga (Palencia).  

 

Tipo de RCD 
Estimación RCD en 

 toneladas 
(t). 

Coste gestión  
planta, 

vertedero,  
gestor 

autorizado… 
(€/t) 

Importe 
(€) 

TIERRAS Y 
PETREOS DE LA 
EXCAVACION 

----------- ----------- ----------- 

Madera: 
3,64 m³ x 0,8 t/m³ = 2,91 t. 56,45 €/t. 164,07 

DE NATURALEZA 
NO PETREA Ladrillo y fábricas: 

27,31 m³ x 1,5 t/m³ = 40,97 t. 56,45 €/t. 2.312,76 

DE NATURALEZA 
PETREA 

Losas y mamposterías: 
16,78 m³ x 1,5 t/m³ = 25,17 t. 56,45 €/t. 1.420,85 

 
Restos de soleras de 
hormigón 
6,91 m³ x 1,5 t/m³ = 10,37 t. 

56,45 €/t. 602,32 

TOTAL 4.500,00 
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En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma: Inventario de residuos peligrosos que se 
generarán.  

 
RCD: Potencialmente peligrosos  Cód. LER.  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 17 01 06  

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  

Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  

Tubos fluorescentes 20 01 21  

Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  

Envases vacíos de metal ó plastico contaminados 15 01 10  

Sobrantes de pintura ó barnices 08 01 11  

Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  

Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  

 
 
 
 

En  REINOSA, diciembre de 2023 
 
 
 
 

Para que sirva a los efectos oportunos, la suscribe  Dando la conformidad los arquitectos: 
el Productor de RCD (titular de la licencia de obras): 
 
 
 
 
 D. Fernando  GUTIÉRREZ POLANCO. 
Excmo. Ayto. de Reinosa   

 
 
 

 D. Emeterio  DIEZ RUIZ. 
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ANEJO Nº 4   ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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1. MEMORIA. 
 
 
1.1. OBJETIVO DE ESTE ESTUDIO BASICO. 
 
 
Este Estudio Básico de Seguridad y Salud, se redacta en cumplimiento de lo preceptuado por el 
Decreto nº 1627/97 de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción, y en este sentido: 
 
*   Precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. 
*   Identifica los riesgos laborales que puedan ser evitados. 
*   Indica las medidas técnicas necesarias para esta evicción. 
* Relaciona los riesgos laborales que no puedan eliminarse. 
*  Especifica las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir estos 

riesgos. 
*   Valora su eficacia. 
*   Contiene medidas específicas relativas a los trabajos relacionados en el anexo II. 
*  Contempla las previsiones e informaciones precisas para los trabajos de mantenimiento o 

reparación  del inmueble. 
 
En lo relativo a los trabajos relacionados en el anexo II: 
 
Para la presente obra: 
 
 
Trabajos con riesgos especialmente graves de  
sepultamiento, hundimiento ó caída de altura, por las 
particulares características de la actividad 
desarrollada, los  procedimientos  aplicados  o el 
entorno del  puesto de trabajo 

 
SE ADOPTARAN LAS MEDIDAS  

OPORTUNAS  PARA RIESGOS  DE 

CAÍDA  DE ALTURA.  

 
 
En aplicación del presente Estudio Básico cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud 
en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas 
en el Estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
 
En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución 
de los niveles de protección previstas en el presente Estudio Básico. 
 
 
Se redacta Estudio Básico de Seguridad y Salud al tratarse de una obra no incluida dentro de las 
previstas que: 
 
* Superan un presupuesto de Ejecución por contrata superior a 450.759,08 €  (75.000.000 pts). 
* Duración estimada de las obras no inferior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 

más de 20 trabajadores simultáneamente. 
* Volumen total de mano de obra superior a 500 días/hombre 
* Obras de las de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
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No resulta necesaria la designación de Coordinador, siendo asumidas las funciones que se le 
atribuyen y que a continuación se mencionan, por la Dirección Facultativa. 
 
*  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
*   Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 

fases de trabajo que  vayan  a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
*   Estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
* Coordinar  las  actividades  de la obra  para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de las acción preventiva que se recogen  en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las  siguientes tareas: 

 
1. Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
2. Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

3. Manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 
4. Delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los distintos  

materiales, en particular  se trata de materiales o sustancias peligrosas. 
5. Recogida de los materiales peligrosos utilizados. 
6. Almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
7. Adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá 

de dedicarse a los distintos  trabajos o fases de trabajo. 
8. Cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
9. Interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 

realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 
*   Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 
*   Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos  Laborales. 
*   Coordinar  las  acciones  y  funciones  de  control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 
*   Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. 
 
 
1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
 
 
1.2.1. Descripción de la obra y situación. 
 
El objeto de la Memoria Valorada es definir y valorar los trabajos previos de acondicionamiento de la 
parcela nº 42 del núcleo rural de Espinilla, de 2.721,79 m² de superficie total.  

 
Los redactores del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son los arquitectos D. Fernando 
Gutiérrez Polanco y D. Emeterio Diez Ruiz, colegiados con los números 214 y 572, respectivamente, 
en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria y con N.I.F. 72120738-Y y 72122264-Z. 
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El encargo se recibe del Ayto. de la Hdad. de Campoo de Suso, con dirección a efectos de 
comunicaciones en Plaza de la Hermandad, nº 22 - 39211 de Espinilla, con N.I.F. P-39903200-H y 
teléfono de contacto 942-779540, representado en su calidad de Alcalde-presidente por D. Pedro 
Luis Gutiérrez González, con D.N.I. 12716957. 
 
Se trata de una finca de titularidad municipal con referencia catastral 0342942VN0604S, 
perteneciente al Ayto. de la Hermandad de Campoo de Suso (Cantabria), situada en las 
inmediaciones de la rotonda que hace el cruce entre las carreteras CA-183 “Reinosa-Brañavieja” y la 
CA-280 “Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo”. 
 
La superficie del espacio resultante, una vez deducida la superficie ocupada por las edificaciones de 
“Equipamiento Público” existente y en fase de ejecución, es de aproximadamente 2.350,73 m².   
 
La parcela presenta una topografía sensiblemente horizontal estando ligeramente rehundida con 
respecto a las rasantes de los viales que la circundan; por el lindero Norte la Carretera CA-183 
“Reinosa-Brañavieja”, por el Sur Carretera CA-280 “Valle de Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo”, y por 
el Este la rotonda que conforman dichas carreteras.  
 
Antiguamente, por su lindero oeste, con la parcela nº43, discurría un camino rural que unía los dos 
barrios de Espinilla; actualmente, se conserva el acceso rodado desde la Carretera CA-280 “Valle de 
Cabuérniga-Espinilla-Salcedillo”, el mismo que existía antiguamente. 

 
 

1.2.1.1  Fases de ejecución de la obra. 
 
La descripción de la obra y sus fases contenida en el presente Estudio Básico se entiende indicativa 
debiendo el Plan de Seguridad y Salud que redacte el Contratista proponer las medidas y métodos 
más seguros y adecuados para la obra en relación a su propia organización y medios materiales 
disponibles, haciendo especial hincapié en la odenación del tráfico en las inmediaciones de la obra. 
 
 
 
 

0. DRENAJE 
 
Al objeto de evacuar aguas pluviales a los pozos y arquetas ejecutados en los trabajos previos de 
acondicionamiento de la parcela se instalan canaletas de hormigón polímero con rejillas de fundición, 
para zonas  de carga pesada. También se instalará un imbornal en las inmediaciones del banco 
delimitador.  
 
 
Solución constructiva: 
 
-    Canaleta  de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de 

hormigón polímero de 150x180 mm. de medidas exteriores, con pendiente incorporada y con 
rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 500x195mm., colocadas sobre cama de 
hormigón, incluso con p.p.de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. 
de medios auxiliares. 

 
-    Canaleta  de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas prefabricadas de 

hormigón polímero de 200x235 mm. de medidas exteriores, con pendiente incorporada y con 
rejilla de fundición dúctil de medidas superficiales 750x200 mm., colocadas sobre cama de 
hormigón, incluso con p.p.de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. 
de medios auxiliares. 
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-  Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de  

55x30x67 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición abatible de 57x37 cm. (cóncava  en 
imbornales colocados en cuneta/CAZ), colocado sobre solera de hormigón de central HNE-
15/P/20, de 15 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo Ø5x15x15, recibido a tubo de 
saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
posterior. 

 
1. MUROS 

 
Para contención de los empujes las tierras. En las zonas de accesos, escaleras y rampas se 
ejecutarán, sobre los cimientos ya construidos, muros mixtos de hormigón en paños ocultos y de 
mampostería similar a la colocada en el consultorio médico, en los paños vistos.  

 
Solución constructiva: 
 
-    Canaleta  Hormigón armado HA-30 N/mm², consistencia blanda, Tmáx.20 mm.,  para ambiente 

XC3 humedad moderada (HR > 65%), elaborado en central con sello de calidad, en muros de 20 ó 
25 cm de espesor, incluso  encofrado y desencofrado, armadura según cuantías de planos de 
cimentación, vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocación. Según normas  Código 
Estructural y CTE-SE-C. 

 
-    Pared de un lienzo de mampostería ordinaria realizada con piedra de arenisca de la zona, a una 

cara vista, recibida con mortero hidrófugo de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-7,5, 
preparado, dosificado o premezclado en central y suministrado a obra en silo, i/preparación de 
piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 

 
-    Pared de dos lienzos de mampostería ordinaria realizada con piedra de arenisca de la zona, a una 

cara vista, recibida con mortero hidrófugo de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-7,5, 
preparado, dosificado o premezclado en central y suministrado a obra en silo, i/preparación de 
piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 

 
-    Pared de dos lienzos de mampostería ordinaria realizada con piedra de caliza, a una cara vista, 

recibida con mortero hidrófugo de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-7,5, preparado, 
dosificado o premezclado en central y suministrado a obra en silo, i/preparación de piedras, 
asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 

 
-    Pared de dos lienzos de mampostería ordinaria realizada con piedra de arenisca de la zona, a dos 

caras vistas, recibida con mortero hidrófugo de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-7,5, 
preparado, dosificado o premezclado en central y suministrado a obra en silo, i/preparación de 
piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 

 
-   Formación de caballete de protección de 50 cm de anchura sobre pared de mampostería, realizado 

con mortero hidrófugo de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de cantera y de río M-15, 
preparado en obra, i/colocación de piedras en formación de caídas, asiento, raseado, limpieza y 
medios auxiliares. 

 
-    Albardilla de 60cm de anchura, de piedra artificial, con losa Moncayo de dimensiones 60x40x7,5 

cm., recibida con Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, 
predosificado o premezclado en central y suministrado a obra en silo (agarre y nivelación), 
rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP. 

 
-   Barandilla lateral en rampa accesible, con doble pasamanos a alturas de 70 y 90 cm, formado por 

tubo hueco circular de acero inoxidable de diámetro 40 mm, ángulo inferior de protección y  
montantes verticales cada 200 cm. de tubo cuadrado 50x1,5 mm., todos los perfiles de acero 
inoxidable de 1ª calidad 18/8,  elaborada en taller y montaje en obra con anclajes mecánicos. 
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-   Pasamanos lateral en rampa accesible, con doble pasamanos a alturas de 70 y 90 cm, formado 

por tubo hueco circular de acero inoxidable de diámetro 40 mm de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en 
taller y montaje en obra con anclajes mecánicos. 

 
-   Pasamanos lateral en escalera de acceso, con pasamanos a altura de 90 cm, formado por tubo 

hueco circular de acero inoxidable de diámetro 40 mm de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y 
montaje en obra con anclajes mecánicos. 

 
-    Barandilla de 110 cm. de altura, construida con pletinas de acero verticales 50x10 mm. cada 88 

cm., soldadas a chapas de anclaje (a muro de hormigón) realizadas con pletina 50x10 mm., y 
redondos de acero liso Ø16 colocados cada 11 cm., con pletina de acero superior e inferior 50x10 
mm., elaborada en taller y montaje en obra, según descripción y detalles de documentación 
gráfica. 

 
2. PAVIMENTACIÓN 

 
En la intervención, se diferencian dos tipos de pavimento, uno de aglomerado para las zonas rodadas 
y de aparcamiento, y otro de adoquín monocapa envejecido para las zonas peatonales. Ejecutado 
sobre solera de hormigón. El aparcamiento estará dotado de 15 plazas, dos de las cuales estarán 
reservadas para personas discapacitadas o con movilidad reducida. 
También se prevé en este capítulo una partida de marca de vial para delimitar los aparcamientos y 
otra de pintura termoplástica para los aparcamiento de discapacitados.. 
 
.Solución constructiva: 
 
-   Suministro y colocación de bordillo recto de granito mecanizado, en encintado de acera a calzada, 

de aristas achaflanadas, de 15x25 cm., colocado sobre solera de hormigón HNE-15/P/20, de 10 
cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 

 
-  Suministro y puesta en obra de capa de 8 cm. de aglomerado asfáltico en caliente tipo D=12, en 

zona rodada, i/extensión, compactación y riego de imprimación. 
 
-   Relleno, extendido y apisonado manual con pisón de zahorras artificiales Z-25, tongadas menores 

de 25 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del próctor normal, 
incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. 

 
-  Hormigón HNE-17,5 N/mm², consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado 

en central en solera, incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. 
 
-  Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de Ø 6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado 

en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según CE y CTE-SE-A. 
 
-  Pavimento de adoquín monocapa envejecido Antiqua de 8x8x7 cm., fabricado en una sola masa con 

hormigón homogéneo de baja absorción compuesto por áridos graníticos, silíceos o basálticos 
naturales, de superficie hidrofugada con un impermeabilizante, sellante de tonos y repelente de 
suciedad. Con bisel perimetral y acabado superficial árido visto en color negro, para recercos. 
Sentado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, predosificado o 
premezclado en central y suministrado a obra en silo (3 cm. de espesor, de agarre y nivelación), 
incluso retacado y rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado, con p.p. de medios 
auxiliares. 

 
-  Pavimento de adoquín monocapa envejecido Antiqua de 21x17x7 cm., fabricado en una sola masa 

con hormigón homogéneo de baja absorción compuesto por áridos graníticos, silíceos o basálticos 
naturales, de superficie hidrofugada con un impermeabilizante, sellante de tonos y repelente de 
suciedad. Con bisel perimetral y acabado superficial veteado visto en color rojizo "cárdeno", para 
los entrepaños de la plaza general. Sentado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de 
río de tipo M-15, predosificado o premezclado en central y suministrado a obra en silo (3 cm. de
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espesor, de agarre y nivelación), incluso retacado y rejuntado con lechada de cemento y limpieza, 
terminado, con p.p. de medios auxiliares.  

 
- Pavimento para jardines, parques infantiles, rotondas, caminos, sendas peatonales, etc... compuesto 

por mezcla de garbancillo seleccionado (opción en color) de granulometría 6/12, con resina 
sintética en dispersión, acabado mate, transparente e incolora, con pH entre 7,5 y 8 y excelente 
permeabilidad del agua, con resistencia de hasta -20º una vez seca, y con un aditivo endurecedor. 
Mezclar directamente en obra con autohormigonera diesel (capacidad 1.400 l. y 1 m³ de amasado 
por ciclo) unos 10 minutos hasta obtener mezcla completamente homogénea, y se vertirá en capas 
de no menos de 36 mm. de espesor, con tres días de secado en condiciones ambientales 
normales, recomendándose no verter el producto con previsión de lluvia y/o alta humedad o 
temperaturas por debajo de 0ºC. Totalmente acabado y con p.p. de medios auxiliares. 

 
-   Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en base de pavimento de garbancillo y 

resinas, i/extendido y compactado con pisón.  
 
-   Encintado de borde de pavimento de 40 cm de anchura, de piedra artificial, con losa Moncayo de 

dimensiones 60x40x7,5 cm., recibida con Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de 
tipo M-15, predosificado o premezclado en central y suministrado a obra en silo (agarre y 
nivelación), rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP.  

 
-  Huella de peldaño de 40 cm de anchura, de piedra artificial, con losa Moncayo de dimensiones 

60x40x7,5 cm., recibida con Mortero de cemento CEM II/B-P 5 N y arena de río de tipo M-15, 
preparadosificado o premezclado en central y suministrado a obra en silo (agarre y nivelación), 
rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP. 

 
-  Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base 

acuosa con una dotación de 720 gr./m² y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 
480 gr./m², en separación de carriles (tipo M-2.2 según Norma 8.2-IC), bordes de calzada (tipo M-
2.6 según Norma 8.2-IC), prohibido adelantar (tipo M-7.8 según Norma 8.2-IC), etc... incluso 
preparación y limpieza de la superficie y premarcaje.  

 
-   Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3 kg/m², y 

0,6 kg/m² de microesferas de vidrio, en símbolos (tipo M-6.5 según Norma 8.2-IC), realmente 
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 

 
 

3. ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Para alubrado público de la plaza se cuenta ya con las farolas existentes en las vias que la rodean, 
ademas de con los focos empotrados en los aleros del Consultorio Médico, por lo que en la 
intervención se prevé la instalación de una sola columna-mástil de 6 m. de altura en cuyo extremo 
superior se colocarán 3 focos orientables. También bajo el asiento del banco delimitador se colocará 
una hilera de luminarias empotradas led, que proyectan luz indirecta hacia la plaza.  
 
Solución constructiva: 
 
-   Canalización para Alumbrado Público en zanja de 30x40 cm. bajo pavimento peatonal, con 1 tubo 

canaflex de 110 mm. de diámetro, doble pared, corrugada exterior y lisa interior, embebido en 
prisma de hormigón HNE-15/P/20, de central, incluso guía metálica y tapones de PVC colocados en 
los extremos, sin incluir la excavación de la zanja ni el relleno posterior, y con p. p. de medios 
auxiliares, ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. 

 
-  Arqueta 40x40x60 cm. libres, para Alumbrado Público, a pie de farolas, sobre solera de hormigón 

HNE-15/P/20  de 10 cm. de espesor, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada 
interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa 
cuadrada 50x50 cm. en fundición, incluida toma de tierra con 2 picas de acero cobrizado de Ø14,3 
mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotérmica,
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incluyendo registro de comprobación y puente de prueba, ejecutada según pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. 

 
-   Columna modelo Stylum mixta de Fundición Benito (o similar) de forma telescópica y fabricada en 

una sola pieza, con dos tramos cilíndricos de diámetros distintos y 6 m. de altura total del conjunto; 
base de 3 m. de altura y 130 mm. de diámetro, fabricada en acero galvanizado, con acabado oxirón 
negro forja, y fuste fabricado en acero inoxidable, de 100 mm. de diámetro y 3 m. de altura; para 
alojar, en cabeza, 3 proyectores orientables (no inlcuidos), simétricos de alta calidad y tamaño 
medio, modelo Beamer I de ERCO (o similar). Nota: Montaje sobre cimiento de hormigón 60x60 
cm. y placa de anclaje de 40x40x2 cm., con cuatro pernos M18x500 mm., roscados, y con taladro 
central para paso de canalización. 

 
-  Proyector orientable, simétrico de alta calidad y tamaño medio, modelo Beamer I de ERCO (o 

similar), con kit de  pedestal de apoyo de 90 mm. de diámetro y base de doble foco; que ofrece tres 
posibles distribuciones de luz: haz ancho, medio y estrecho. Carcasa y chasis delantero de 
fundición de aluminio pintado en color gris, reflector de aluminio anodizado de alta calidad, soporte 
de fijación de aluminio pintado en color gris, cierre delantero de vidrio endurecido de 4 mm. de 
espesor y juntas de goma de silicona. IP 65/Clase I. Equipo eléctrico integrado para lámparas 
halógenas de 400 W. Instalado, incluyendo replanteo, soporte doble, y pieza de conexión a 
elemento de apoyo. 

 
-   Luminaria exterior construida con perfil de aluminio empotrable con difusor, de 150 cm de longitud 

cada módulo, y tira led de 27w. grado de protección IP44 clase I, instalada, incluyendo replanteo, 
fuente de alimentación y conexionado. 

 
 

4. JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO 
 
Como mobiliario urbano, para las zonas de estancia se van a instalar 5 bancos prefabricados de 
tablillas con estructura de fundición y 5 papeleras.. 
La zona de juegos infantiles se dotará con dos balancines individuales  y uno doble. 
 
Solución constructiva: 
 
-   Suministro e instalación de juego infantil, balancín de 2 muelles, 1 palanca y 2 plazas enfrentadas, 

para niños de 3 a 9 años, modelo SELVA fabricado por Manufacturas Deportivas (o similar), incluso 
excavación y hormigonado de apoyos con hormigón en masa de dosificación 290 kg con cemento 
CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., elaborado en obra con hormigonera 
de 300l, totalmente instalada y con p.p. de medios auxiliares. 

 
-  Suministro e instalación de juego infantil, balancín foca una plaza, para niños de 3 a 9 años, 

fabricado en tablero laminado a alta presión de 15 mm.,  incluso excavación y hormigonado de 
apoyo con hormigón en masa de dosificación 290 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río 
y  árido rodado Tmáx. 20 mm., elaborado en obra con hormigonera de 300l, totalmente instalada y 
con p.p. de medios auxiliares. 

 
-  Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud de estructura metálica de hierro fundido 

modular, pintada al horno en color oxirón. Asiento y respaldo curvo, continuo de 12 listones de 
madera tropical, tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo, instalado. 

 
-  Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante de malla de acero 

inoxidable troquelada, soportada por 2 postes verticales, de 60 l. de capacidad, esmaltada al horno, 
fijada al suelo con tornillería inoxidable en áreas urbanas pavimentadas. 
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5. CARRIL PEATONAL 

 
Se prevé la continuación del carril peatonal existente, completándole a lo largo del frente de la plaza 
que da a la carretera CA-280 “Valle de Cabuérniga - Espinilla - Salcedillo”, en cuya alineación se 
apoya el Consultorio Médico.  
. 
Solución constructiva: 
 
-  Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla 

delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales. 
 
-   Relleno, extendido y apisonado manual con pisón de zahorras artificiales Z-25, tongadas menores 

de 25 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del próctor normal, 
incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. 

 
-  Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluviales, de 55x30x67 

cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición abatible de 57x37 cm. (cóncava  en imbornales 
colocados en cuneta/CAZ), colocado sobre solera de hormigón de central HNE-15/P/20, de 15 cm. 
de espesor, ligeramente armada con mallazo Ø5x15x15, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. 
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior. 

 
-   Caz prefabricado de hormigón, doble capa, en piezas de 40 cm. de anchura y 48 cm. de longitud 

(peso de 83 kg/m) con 10 cm. de altura en cantos vivos (3 cm. de espesor en los laterales) y 8 cm. 
de altura en fondo del canal, ejecutado sobre solera de hormigón HNE-15/P/20 de central, de 
espesor 15 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, 
terminado. 

 
-   Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa A1-R3,5. 
 
-   Suministro y puesta en obra de capa de 8 cm. de aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12, en 

zona peatonal, i/extensión, compactación y riego de imprimación. 
 
-   Tratamiento superficial de mortero acrílico sobre soporte de aglomerado asfáltico. 
 

6. JARDINERÍA: 
 
Para acompañamiento de la urbanización con elementos de jardinería, se prevé la formación de 
césped en los taludes existentes entre la rasante del vial y los muretes de contención existentes o los 
construidos en las zona s de accesos peatonales. 
También se acompañará la hilera de 4 aparcamientos previstos frente a la CA-280, con una plantación 
de seto, al objeto de la protección de estos automóviles frente a las labores de limpieza y 
mantenimiento que se den en dicho vial..  
. 
Solución constructiva: 
 
-   Reutilización de tierra vegetal acopiada, extendiéndola por medios mecánicos, y con p.p. de  

medios auxiliares. 
 
-      Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, i/carga de residuos sin transporte. 
 
-  Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla de Festuca 

arundinacea al 70 % y Ray-grass al 30 %, en superficies hasta 1000 m², comprendiendo el 
desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase 
de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la 
siembra, siembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m² y primer riego. 
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-   Arce rojo (Acer rubrum) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado raíz desnuda y 

plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, 
drenaje, formación de alcorque y primer riego. 

 
-   Seto de Cupressocyparis leylandii de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de 3 plantas/m., 

suministradas en contenedor y plantación en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de la misma con 
los medios indicados, abonado, formación de rigola y primer riego. 

 
7. DEMOLICIÓN PARCIAL DE TEMPLETE / EDIFICIO: 

 
El presente proyecto de urbanización también contempla un capítulo para la demolición parcial del 
edificio existente de templete y espacio multiusos, actualmente infrautilizado, recuperando el 
basamente del templete.  
 
Solución constructiva: 
 
-    Transporte con camión de dos o tres ejes para entrega y recogida de andamio tubular. 
 
-    Alquiler durante un meses, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 

mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, 
rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 
m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de 
medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 
2177/2004. 

-   Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballetes, limas, 
canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales, y sin 
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga. 

 
-   Levantado, por medios manualespor medios manuales utilizando grúa cesta, de revestimiento de 

madera en paramentos horizontales, i/arranque de rastreles, retirada de escombros a pie de carga 
y p.p. de medios auxiliares. 

 
-  Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por 

medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios 
auxiliares. 

 
-   Demolición de entramado de vigas de acero laminado  IPE-180, IPE-120, UPN-180, por medios 

manuales utilizando camión grúa, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con 
p.p. de medios auxiliares. 

 
-  Demolición de pilares de acero D=125 e= 8 , en estructuras metálicas,  por medios manuales 

utilizando camión grúa, incluso limpieza y retirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios 
auxiliares. 

 
  -   Demolición de cerramiento de de fábrica de ladrillo hueco reforzada con pilares de acero laminado 

IPE-180, con martillo eléctrico, soplete y camión grúa, incluso limpieza y retirada de escombros a 
pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 

 
-   Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, con recuperación de la 

piedra, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 
 

  -  Demolición de tabiques de reparto de ladrillo hueco doble tabicón, i/ p.p. de revestimientos de 
enfoscados, alicatados y puertas interiores, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 
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- Demolición de mamparas vidrieras de reparto interior, i/ p.p. de revestimientos y vidrios, por medios 
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 
 
- Demolición de balaustre de madera en antepechos, por medios manuales, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 
 
- Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios 
mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 
 
- Demolición de escalera de madera conformada por zancas de acero laminado y peldaños de 
madera, incluso balaustrada, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie 
de carga y con p.p. de medios auxiliares. 
 
- Levantado de pavimentos de madera sobre rastreles, incluidos los rastreles, por medios manuales, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 
 
 
- Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con 
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 
 
- Demolición de escalera exterior de acceso a templete conformada por losa de hormigón armado 
inclinada con formación de peldaños de hormigón,  con compresor, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 
 
- Levantado de la instalación eléctrica, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de cuadros de 
protección, mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de 
carga y con p.p. de medios auxiliares. 
 
- Levantado de tuberías de fontanería y de desagües, por medios manuales, incluso limpieza y 
retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 
 
- Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de 
escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 
 
- Levantado de la instalación de TV-FM , por medios manuales, con p.p. de desmontaje de 
mecanismos, cable coaxial, canalizaciones y equipos de señal y de amplificación en el exterior, 
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con p.p. de medios auxiliares. 
 
- Levantado de la instalación de telefonía, por medios manuales, con p.p. de desmontaje de 
mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga y con 
p.p. de medios auxiliares. 
 
- Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm., recibidos con mortero de 
cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de 
dosificación y armado con 2Ø10 cada 5 hiladas verticales, i/p.p. de ejecución de encuentros, piezas 
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares. 
 
- Pared de un lienzo de mampostería realizada con piedra de arenisca recuperada de la demolición, 
a una cara vista, recibida con mortero hidrófugo de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-7,5, 
preparado, dosificado o premezclado en central y suministrado a obra en silo, i/preparación de 
piedras, asiento, recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. 
 
- Albardilla de sillería de recuperada de piedra artificial arenisca, recibida con Mortero de cemento 
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, preparadosificado o premezclado en central y 
suministrado a obra en silo (agarre y nivelación), rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos 
vistos y limpieza. 
 



D. FERNANDO GUTIÉRREZ POLANCO COLEGIADO Nº 214 

D. EMETERIO DIEZ RUIZ COLEGIADO Nº 572 

 

 
 
  
Anejo 4   Estudio Básico de Seguridad y Salud  
Urbanización de Plaza de Espinilla - Pág. 46 - 

 
- Relleno, extendido y apisonado manual con pisón de zahorras artificiales Z-25, tongadas menores 
de 25 cm de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso 
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares. 
 
- Hormigón HNE-17,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado 
en central en solera, incluso vertido, compactado, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras. 
 
- Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado 
en obra, i/p.p. de alambre de atar.   
 
- Pavimento monolítico de cuarzo en color gris, sobre solera o forjado de hormigón en fresco, sin 
incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; 
regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 
5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro 
(rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con 
la masilla elástica. 
 
- Suministro, colocación e instalación de fuente de fundición de 1ª calidad con pileta de recogida, de 
1 m. de altura aproximadamente, 1 grifo, incluso acometida y desagüe, instalada. 
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1.2.2. Fases de ejecución de la obra. 
 
 

Contrata de proyecto 264.170,70 Euros 

PEM  de  las  medidas  de Seguridad  y  salud 6.500,00 Euros 

Plazo de ejecución de  los Trabajos 65  DIAS LABORABLES 

Volumen total de mano de obra (días/hombre) 80 

Personal Máximo Previsto. 260 

 
1.2.3. Interferencias y servicios afectados. 
 
 
SERVICIOS AFECTADOS 

 
CORRECCIÓN DE LA INCIDENCIA 

 
Saneamiento 

 
SE INTERVIENE EN LAS 
INSTALACIONES DE 
SANEAMIENTO, PARA 
CONECTAR LOS IMBORNALES Y 
REJILLAS SUMIDERO A 
EJECUTAR 

 
Distribución de agua NO SE INTERVIENE. 
 
Conducciones eléctricas 

 
SE INTERVIENE EN LAS 
INSTALACIONES DE 
ALUMBRADO PÚBLICO, PARA 
CONECTAR LAS NUEVAS 
LUMINARIAS. 

 
Conducciones de gas 

 
NO SE INTERVIENE 

 
Conducciones de telefonía 

 
NO SE INTERVIENE 

 
OTRAS:   
 

 

 
1.3. RIESGOS. 
 
1.3.1. Riesgos profesionales. 
 
 
Genérico 

 
Se deberá tener en 
cuenta 

 
Ubicación del 
riesgo 

 
 

 
Atropellos y 
vuelcos. 

 
Medidas habituales. 

 
Acceso a la obra. 

 
SEÑALIZACIÓN DE 
MANIOBRA.  

 
Otros 
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1.3.2. Riesgos de daños a terceros. 
 
 
Genérico 

 
Se deberá tener en 
cuenta 

 
Ubicación del 
riesgo 

 
 

 
Caída de objetos y 
materiales.  

 
Medidas habituales 

 
Contorno de  la 
edificación. 

 
NO SE 
CONSENTIRÁ EL 
ACCESO A LA ZONA 
DE LA OBRA DE 
PERSONAL NO 
AUTORIZADO. 

 
OTRAS:  Accesos 
provisionales a 
portales y locales 
comerciales 

 
Se habilitarán pasos con 
anchura suficiente y 
dotados de pasamanos 
a ambos lados al objeto 
de garantizar un cómodo 
acceso a los portales y 
locales comerciales 
afectados por la 
intervención 

 
Accesos a portales 
y locales 
comerciales 

 
 

 
 
1.4. PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras (ANEXO IV) del 
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre. 
 
 
 
 
Primeros auxilios: 
 
a) Será responsabilidad del empresario garantizar 
que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por personal con la suficiente formación 
para ello. Asimismo, deberán adoptarse medidas  
para  garantizar  la evacuación, a fin de recibir 
cuidados médicos, de los trabajadores accidentados 
o afectados por una indisposición repentina. 
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad  
lo requieran, deberá  contarse con uno o  varios 
locales para primeros auxilios. 
c) Los locales para primeros auxilios deberán estar 
dotados de las instalaciones y el material de primeros  
auxilios  indispensables  y  tener  fácil acceso para 
las camillas. Deberán estar señalados conforme al 
Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. 
d) En todos los lugares en los que las condiciones de 
trabajo lo requieran se deberá disponer también de

 
 
 
TRATÁNDOSE DE UNA OBRA  
SITUADA EN EL NÚCLEO 
URBANO DE ESPINILLA, AYTO. 
DE LA HDAD. DE CAMPOO DE 
SUSO, EL CENTRO  MEDICO MAS  
CERCANO SE ENCUENTRA EN EL 
HOSPITAL TRES MARES, A UNA 
DISTANCIA  APROXIMADA DE 7 
Km. 
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material de primeros auxilios, debidamente 
señalizado y de fácil acceso. Una señalización 
claramente visible deberá indicar la  dirección y el  
número de teléfono del servicio local de urgencia. 
 
Disposiciones varias: 
 
a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán 
señalarse y destacarse de manera que sean 
claramente visibles e  identificables. 
 
 

 
SE SEÑALIZARA EL PERÍMETRO 
DE  LA ZONA DE LA OBRA  CON  
BANDA  PLÁSTICA ROJA Y 
BLANCA, CERRÁNDOSE LOS 
ACCESOS A LA MISMA EN LAS 
HORAS NO LABORABLES  Y  DÍAS  
FESTIVOS.  SE  SITUARA UNA  
SEÑAL  DE  OBRA  DE  CARGA  Y 
DESCARGA  EN EL ACCESO DE  
LOS MATERIALES. 
SE PROHÍBE EXPRESAMENTE EL 
CONSUMO EN OBRA DE  
BEBIDAS  ALCOHÓLICAS. 

 
Otros trabajos específicos: 
 
a) Los trabajos de derribo o demolición que puedan 
suponer un peligro para los trabajadores, deberán  
estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la 
supervisión de una persona competente  y  deberán 
realizarse adoptándose las precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados. 
b)  En los trabajos en tejados deberán adoptarse las 
medidas de  protección  colectivas  que  sean 
necesarias, con atención a la altura, inclinación o 
posible carácter o estado  resbaladizo,  para evitar la 
caída de trabajadores herramientas o materiales.  Así 
mismo, cuando haya de trabajar sobre o cerca de  
superficies frágiles, se deberán tomar las medidas 
preventivas adecuadas para evitar que los 
trabajadores las pisen  inadvertidamente o caigan a 
través suyo. 
c) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos 
en cajones  de  aire  comprimido  se  ajustarán  a  lo 
expuesto en su normativa específica. 
d) Las  ataguías  deberán  estar  construidas,  con  
materiales   apropiados y sólidos, con una resistencia 
suficiente y  provistas con un equipamiento adecuado 
para que los trabajadores puedan  ponerse a  salvo  
en caso de irrupción de agua y de  materiales. 
e) La construcción, el montaje, la transformación o el 
desmontaje de una ataguía deberá realizarse 
únicamente bajo la vigilancia de una persona 
competente. Asimismo  las  ataguías deberán ser 
inspeccionadas por una persona competente a 
intervalos regulares. 
 

 
SE MANTENDRÁ ESPECIFICA 
SUPERVISIÓN DE ESTOS  
TRABAJOS, CON  PRESENCIA EN 
OBRA DE COORDINADOR Ó 
CAPATAZ DELEGADO DE ESTA 
VIGILANCIA. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
2.1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES. 
 
2.1.1. Normativa legal de aplicación. 
 
La obra, objeto del presente estudio de Seguridad, estará regulada a lo largo de su ejecución por lo 

textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 

 
RD 1627/1977 de 24 de octubre (BOE:25/10/97). 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

 
LEY 31/1995 de 8 de noviembre (BOE:10/11/95). 
Prevención de riesgos laborales. 

 
RD 39/1997 de 17 de enero (BOE:31/01/97). 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 
RD 485/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97). 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

 
RD 486/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
En el capítulo 1º incluye las obras de construcción. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden 
09/03/1971). 
 
RD 487/1997 de 14 de abril (BOE:23/04/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

 
 
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE:12/06/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización de los trabajadores de equipos 

de protección individual. 

 
RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE:07/08/97). 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (Orden 
09/03/1971). 
 
Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE:15/06/52). 
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la industria de la Construcción. 
Modificaciones:   Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE:22/12/53). 

                            Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE:01/10/66). 
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Artículos de 100 a 105 derogados por Orden de 20 de enero de 1956. 
 
Orden de 31 de enero de 1940.  Andamios: Capítulo VII, artículos 66 a 74 (BOE:03/02/40). 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 

Orden de 28 de agosto de 1970.  Artículos 1 a 4, 183 a 291 y Anexos I y II (BOE:05/09/70). 
Ordenanza de trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica. 
Corrección de errores: BOE 17/10/70. 
 
Orden de 20 de septiembre de 1986.  (BOE:13/10/86). 
Modelo de libro de incidencias correspondientes a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene. 
Corrección de errores: BOE: 31/10/86. 
 
Orden de 16 de diciembre de 1987.  (BOE:29/12/87). 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y 
tramitación. 
 
Orden de 31 de agosto de 1987.  (BOE:18/09/87). 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.  

 
Orden de 23 de mayo de 1977.  (BOE:14/06/77). 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Modificación:  Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE:14/03/81). 
 
Orden de 28 de julio de 1988 .  (BOE:07/07/88). 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. 
Modificación:  Orden de 16 de abril de 1990 (BOE:24/04/90). 
 
Orden de 31 de octubre de 1984.  (BOE:07/11/84). 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 

 
Orden de 7 de enero de 1987.  (BOE:15/01/87). 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 

 
RD 1316/1989 de 27 de octubre. (BOE:02/11/89). 
Protección de los trabajos frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

 
RD 1495/1986 de 26 de mayo. (BOE:21/07/86). 
Reglamento de seguridad en las máquinas. 

 
RD 1435/1992 de 27 de noviembre. (BOE:11/12/92), reformado por RD 56/1995 de 20 de enero 
(BOE:08/02/95). 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

 
Orden de 9 de marzo de 1971. (BOE:16 y 17/03/71). 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
Corrección de errores: BOE:06/04/71. 
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Modificación:                 BOE:02/11/89. 

Derogados algunos capítulos por la Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 y RD 1215/1997. 
PARTE II 
 
Art.  19.- Escaleras de mano. 
Art.  21.- Aberturas de pisos. 
Art.  22.- Aberturas en las paredes. 
Art.  23.- Barandillas y plintos. 
Art.  25 a 28.- Iluminación. 
Art.  31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
Art.  36.- Comedores. 
Art.  38 a 43.- Instalaciones Sanitarias y de Higiene. 
Art.  51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 
Art.  58.- Motores Eléctricos. 
Art.  59.- Conductores eléctricos. 
Art.  60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 
Art.  70.- Protección personal contra la electricidad. 
Art.  82.- Medios de Prevención y extinción de incendios. 
Art.  83 a 93.- Motores, transmisiones y máquinas. 
Art.  94 a 96.- Herramientas portátiles. 
Art. 100 1 107.- Elevación y transporte. 
Art. 124.- Tractores y otros medios de transportes automotores. 
Art. 145 a 151.- Protecciones personales. 
 
Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección 
personal de trabajadores. 
 
MT1.-   Cascos de seguridad no metálicos BOE 30.12.74 
MT2.-   Protecciones auditivas. BOE 1.9.75 
MT4.-   Guantes aislantes de la electricidad. BOE 3.9.75 
MT5.-   Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. 
MT7.-   Adaptadores faciales. BOE 2.9.77 
MT13.- Cinturones de sujeción. BOE 2.9.77 
MT16.- Gafas de montura universal para protección contra impactos. BOE 17.8.78  
MT17.- Oculares de protección contra impactos. BOE 7.2.79 
MT21.- Cinturones de suspensión. BOE 16.3.81 
MT22.- Cinturones de caída. BOE 17.3.81 
MT25.- Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13.10.81 
MT26.- Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales en trabajos eléctricos de baja                
tensión. BOE 10.10.81 
MT27.- Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22.12.81. 
 
Normativa de ámbito local (Ordenanzas Municipales). 
Convenio Colectivo del grupo de Construcción y Obras Públicas de Cantabria. 
 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión BOE 9.10.73 e instrucciones complementarias. 
 
Estatuto de los Trabajadores. BOE 14.3.80. 
Reglamento de los servicios médicos de empresa. BOE 27.11.59. 
Reglamento de Aparatos elevadores para obras. BOE 14.6.77. 
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Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Reglamento de Régimen interno de la Empresa Constructora si correspondiera. 
 
2.2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS. 
 
 
La propiedad viene obligada a incluir el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud como 
documento integrante del Proyecto de Obra precediendo a su visado en el Colegio Profesional  
correspondiente. 
 
El contratista viene obligado a la redacción de un Plan de Seguridad y Salud de la obra que 
desarrolle las disposiciones de este Estudio Básico. 
 
El abono de las partidas presupuestadas de este Estudio Básico de Seguridad y Salud y 
concretadas en el Plan de Seguridad y salud de la obra, lo realizará la propiedad de la misma al 
contratista, previa certificación de la Dirección Facultativa, expedida conjuntamente con las 
correspondientes a las demás unidades de obra realizadas. 
 
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices del Estudio de Seguridad, a través 
del Plan de Seguridad y salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la 
misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contará con la aprobación de la Dirección 
Facultativa y será previo al comienzo de la obra. 
 
Los medios de protección personal, estarán homologados por organismo competente. Caso de no 
existir éstos en el mercado se emplearán los más adecuados bajo el visto bueno de la Dirección 
Facultativa. 
 
Por último la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio Básico y el 
Plan de Seguridad respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del 
mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
 
La Dirección facultativa considerará el Estudio Básico de Seguridad como parte integrante del 
Proyecto de ejecución de la obra, correspondiéndola el control de supervisión de la ejecución del 
Plan de Seguridad y autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia 
escrita en el Libro de Incidencias. 
 
Serán competencia expresa del Aparejador ó Arquitecto Técnico de la Dirección Facultativa todas 
las funciones relacionadas con las medidas de Seguridad durante la ejecución de las obras. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Estudio de 
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en 
el Estudio Básico de Seguridad. 
 
2.3. PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS. 
 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del 
contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como mínimo los siguientes 
datos con una tabulación ordenada haciéndose constar la diligencia de su cumplimiento en el Libro 
de Incidencias. 
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a)  Parte de accidente 
 
Identificación de la obra. 
Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
Hora del accidente. 
Nombre del accidentado. 
Categoría profesional y oficio de accidentado 
Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
Causa de accidente. 
Importancia aparente del accidente. 
Posible especificación sobre fallos humanos. 
Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, practicante, socorrista, personal de 
obra) 
Lugar de traslado para hospitalización. 
Testigos del accidente (Verificación nominal y versiones de los mismos). 
 
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contendrá: 
Cómo se hubiera podido evitar. 
Ordenes inmediatas para ejecutar. 
 
b)  Parte de deficiencias. 
 
Identificación de la obra. 
 
Fecha en que se ha producido la observación. 
Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
Informe sobre la deficiencia observada. 
Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
 
SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 
 
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de 
responsabilidad civil profesional; así mismo el contratista debe disponer de cobertura de 
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su 
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hecho nacidos por culpa o negligencia, 
imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende de esta 
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 
 
El contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la 
construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de mantenimiento 
de un año, contando a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra. 
 
 
 
 
2.4. NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD. 
 
 
Una vez al mes la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de Seguridad 
se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme a este Estudio y de acuerdo con los 
precios contratados por este Estudio Básico y de acuerdo con los precios contratados por la 
Propiedad. 
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Esta valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser 
abonada por la Propiedad. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el 
contrato de obra. 
 
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las partidas que 
intervienen como medidas de Seguridad e higiene, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los 
cuales la obra no se podrá realizar. 
 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente Estudio se definirán total y 
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su 
abono, tal y como se indica en los apartados anteriores. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará proposición a la Propiedad 
por escrito, habiendo obtenido la aprobación de la Dirección Facultativa. 
 

 
 
 
 

Firmado en Reinosa, diciembre de 2023, 
 
 
 
 

El Promotor:                     Los arquitectos: 
 
 
 
 
 
 
    Fdo.:  D. Fernando Gutiérrez Polanco. 
 
 
Fdo.:  AYTO. HDAD. DE CAMPOO DE SUSO. 
 
             
                                                                                                       Fdo.:  D. Emeterio  Diez Ruiz. 
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DETALLES. 
 
 
 
 
 
1.  PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
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2.  PROTECCIONES COLECTIVAS. 
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3.  MEDIOS AUXILIARES. 
 
4.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
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5.  MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
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6.  TAREAS DE OBRA. 
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7.  SEÑALIZACIÓN Y MANIOBRAS. 
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
 
 
 
Partidas relativas a la seguridad y salud en la obra 
 
Comprobación y seguridad de apeos  580 € 

Aseguramiento de andamiajes e instalaciones fijas de seguridad 670 € 

Protecciones colectivas 4.090 € 

Protecciones individuales 830 € 

Formación de los trabajadores 330 € 

 
 
Lo que hacen un total de ejecución material de: 6.500 EUROS. 
 
Que deberá añadirse al presupuesto de ejecución material de la obra contenido en el Proyecto de 
Ejecución del que este Estudio Básico de Seguridad forma parte integrante como anexo prescrito por 
el decreto 1627/97 de 24 de Octubre. 
 
 
 
 
 
 

 
Firmado en Reinosa, diciembre de 2023, 

 
 
 
 

Los arquitectos: 
 
 
 
 
 

Fdo.: D. Fernando Gutiérrez Polanco. 
 

 
 

 
Fdo.: D. Emeterio Diez Ruiz. 
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Documento 2. PLANOS 

 
 

 
 
 
LISTADO  DE  PLANOS: 
 
 
PLANO Nº  01 ..................................SITUACIÓN Y FOTOGRAFÍAS ESTADO ACTUAL. 

PLANO Nº  02 .................................................................................... ESTADO ACTUAL. 

PLANO Nº  03 ........................................................................ORDENACIÓN GENERAL. 

PLANO Nº  04 ................................................  REPLANTEO ACCESOS PEATONALES. 

PLANO Nº  05 .................................................................................................... MUROS. 

PLANO Nº  06 .......................................................... DETALLES CONSTRUCTIVOS  (I). 

PLANO Nº  07 ......................................................... DETALLES CONSTRUCTIVOS  (II). 
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 CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES  
 de la EJECUCIÓN y de las VERIFICACIONES . 
 
 
 
 
 
Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los siguientes 
aspectos: 
 
 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 
 

- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, 
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba 
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. 

 
 
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA. 
 

-  Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de 
aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias 
admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, 
ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y 
valoración de unidades, etc. 

 
- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 

constructivos. 
 
 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA. 
 

- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones 
finales del edificio. 

                                       
 
 
 
 
0.    OBJETO DE ESTE PLIEGO. 
 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regirá en las obras de:                                    

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE PLAZA DE ESPINILLA, AYTO. HDAD. DE CAMPOO DE SUSO 
(CANTABRIA). 
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1. CONDICIONES GENERALES. 
 

 
 

1.1.  CALIDAD DE LOS MATERIALES. 
 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones 
exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. Los productos de construcción que se 
incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, llevarán el  marcado CE, de 
conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, de 28 de julio, y disposiciones de 
desarrollo, u otras Directivas Europeas que les sean de aplicación. 
 

 
1.2.  PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES. 

 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por 
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido 
que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

 
 

1.3.  MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO. 
 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones 
de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 

 
 

1.4.  CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN. 
 
Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas de la construcción. 

 
 

1.5.  PRECAUCIONES A ADOPTAR. 
 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre 
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2. CONDICIONES PARTICULARES. 
 
 
2.1.  AGUAS.  
 
En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en obra, todas 
las aguas mencionadas como aceptables por la práctica.  
 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y, 
salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, 
deberán rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que posean un total de sustancias 
disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO 
, rebase 14 gr. por litro (1.000 PPM); las que contengan ión-cloro en proporción superior a 6 gr. por litro 
(6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de carbono y, finalmente las que 
contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 
PPM).  
 
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma indicada en los 
métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235.  
 
El agua no contendrá sales magnésicas, sulfato de calcio ni materiales orgánicos que le hagan no potable y 
dentro de las exigencias previstas en el Código Estrctural CE-21. 
 
En ningún caso deberá emplearse agua de amasado que reduzca la resistencia a compresión, de una 
mezcla hidráulica, en más del 1%, en comparación con una mezcla de la misma dosificación, y materiales 
idénticos, hecha con agua destilada.  
 
 
2.2. ÁRIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS.  
 
2.2.1.  ARENAS.  
 
Se entiende por "arena", o "árido fino", el árido, o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz 
de malla (tamiz 5, UNE 7050).  
 
El árido fino a emplear en morteros y hormigones será de arena natural, rocas machacadas, mezcla de 
ambos materiales, u otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio de la Dirección 
Facultativa.  
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no excederá de los límites 
que se indican en el cuadro que a continuación se detalla.  
 

 Cantidad máxima en % del peso total de la muestra.  

Terrones de arcilla.......................................................................................................................1,00  
Determinados con arreglo al método ensayo UNE 7133. 
 
Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en un liquido de 
peso especifico 2.........................................................................................................................0,50 
Determinado con arreglo al método de ensayo UNE-7244. 
 
Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al árido seco..............................................4  
Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83.120 ..............................0,4  
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2.3.  CEMENTO.  
 
El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de 
cementos en las obras de carácter oficial (RC-08), de 28 de Octubre de 1.988, y en Código Estrctural CE-
21. Además el cemento deberá ser capaz de proporcionar al mortero, hormigón las cualidades que a éste se 
le exigen en la citada Instrucción. Así mismo, deberá cumplir las recomendaciones y prescripciones 
contenidas en el CE-21.  
 
El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto será Portland, siempre que el terreno lo permita. 
En caso contrario se dispondrá de un cemento apropiado al ambiente que dé resistencias similares y que 
deberá se aprobado por el Ingeniero Director.  
 
Se aplica la denominación de cemento Portland al producto reducido a polvo fino que se obtiene por la 
calcinación hasta un principio de fusión, de mezclas muy íntimas, artificialmente hechas y convenientemente 
dosificadas, de materias calizas y arcillosas, sin más adición que la de yeso, que no podrá exceder del tres 
por ciento (3%). El azufre total que contenga no excederá del uno y veinticinco centésimas por ciento 
(1,25%). La cantidad de agua del cemento no excederá del dos por ciento (2%) en peso, ni la pérdida de 
peso por calcinación será mayor del cuatro por ciento (4%). El fraguado de la pasta normal de cemento 
conservado en agua dulce no empezará antes de cuarenta y cinco minutos (45) contados desde que se 
comenzó a amasar, y terminará antes de las doce horas (12) a partir del mismo momento.  
 
A su recepción en obra, cada partida de cemento se someterá a la serie completa en ensayos que indique el 
Ingeniero Director, no pudiendo emplearse dicho cemento en la obra hasta que no haya sido aprobado por 
éste.  
 

 
2.4. MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO.  
 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua.  
 
Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida de cemento y agua y eventualmente adiciones, 
utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, recibido de juntas y en general relleno de 
oquedades que precisen refuerzo.  

 
Tipos y dosificaciones: 
 
Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland responderán, en general al  siguiente 
tipo:  

 
- Mortero de Cemento EN 413-1 MC 22,5 X de Alta Resistencia, para recibido y rejuntado de 

mampostería, peldaños de piedra, piezas de granito (franjas de evacuación), recibido de 
albardillas de remate de mampostería (en bancos y muros) y rejuntado de bordillos. 

 
La Dirección Facultativa podrá modificar la dosificación, en más o en menos, cuando las 
circunstancias de la obra lo aconsejen y justificándose debidamente mediante la realización de los 
estudios y ensayos oportunos.  
 
La proporción en peso en las lechadas, del cemento y del agua variará desde el uno por ocho (1/8) 
hasta el uno por uno (1/1) de acuerdo con las exigencias de la unidad de obra. Los morteros 
empleados para asiento de las baldosas contendrá antes de su empleo toda el agua necesaria para 
su fraguado, no necesitando aporte extra de agua.  
 
Aditivos: 
 
Los productos de adición que se utilicen para mejorar alguna de las propiedades de los morteros, 
deberán ser previamente aprobados por la Dirección Facultativa.  
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2.5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.  

 
La recepción de los materiales tendrá en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su 
comportamiento en obra, y no excluirá al Contratista de las responsabilidades sobre la calidad de los 
mismos, que subsistirá hasta que sean definitivamente recibidas las obras en que hayan sido empleadas.  
 
 
2.6. MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO.  
 
Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario utilizar, 
será en todo caso de primera calidad y reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio de la 
Dirección Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificación, compuesto 
por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos", bien con los Pliegos de Condiciones aprobados por R.O. de 13 de Marzo de 1.903 y R.O. de 4 
de Septiembre de 1.908. Se consideran además de aplicación las Normas: MP-160, NA-61 y PCHA-61 del 
I.E.T.C.O y la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda así como toda la Normativa Tecnológica de la 
Edificación, aunque no sea de obligado cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por orden 
ministerial. Así mismo serán de preferente aceptación aquellos que estén en posesión del Documento de 
Idoneidad Técnica.  
 
 
2.7. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.  
 
 
El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuará en vehículos adecuados 
para cada clase de material que, además de cumplir toda la legislación vigente al respecto, estarán 
provistos de los elementos necesarios para evitar alteraciones perjudiciales en los mismos.  
 
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que se asegure su idoneidad para el empleo 
y sea posible una inspección en cualquier momento. A tal fin, la Dirección Facultativa podrá ordenar, si lo 
considera necesario, la instalación de plataformas, cubiertas, o edificios provisionales, para la protección de 
los materiales.  
 
 
2.8. DEMOLICIONES. 
 
 
El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones establecidas en la 
Documentación Técnica. 
 
Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará el ámbito de actuación con vallas, 
verjas o muros, de dos metros de altura como mínimo y distanciados 1,5 m de la fachada. Se colocarán luces 
rojas a distancias máximas de 10 m y en esquinas. Se desconectarán las instalaciones y se protegerán las 
alcantarillas y los elementos de servicio público que pudieran verse afectados. No habrá materiales tóxicos o 
peligrosos acumulados en el edificio.  
 
Se vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos combustibles o peligrosos. 
 
En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas inscritas en el Registro 
de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaborarán un plan de trabajo que presentará 
para su aprobación ante la autoridad laboral. El cumplimiento de este plan deberá supervisarse en obra por 
una persona con la cualificación necesaria. 
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Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire superior al 
valor límite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará medición por laboratorios especializados 
reconocidos por la autoridad. 
 
Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes apropiados y 
con etiquetas  reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo transportados fuera del centro de 
trabajo lo antes posible. 
 
Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas extraordinarias ni trabajarán por 
sistema de incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada facilitada y descontaminada por el 
empresario que será necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo y 
la utilización de EPIs de las vías respiratorias se limitará a un máximo de 4 horas diarias. 
 
Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles para personal no 
autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o lugares de acción y limpiando 
adecuadamente el área afectada al fin de los trabajos. 
 
 
2.8.1. DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 
Descripción. 

 
Derribo de elementos constructivos existentes, de forma parcial o completa, con medios manuales. 

 
Ámbito de aplicación. 
 
            Capítulo 08. Demolición parcial de Templete / Edificio. 
 
Puesta en obra. 
 
No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de compresores o similares 
deberá aprobarlo previamente la Dirección Facultativa. 
 
La demolición se hará, en orden inverso a la construcción, eliminando la carga que gravita en los elementos 
antes de demolerlos, contrarrestando o anulando las componentes horizontales de arcos y bóvedas, 
apuntalando elementos en voladizo, y manteniendo o introduciendo los arriostramientos  necesarios. 
 
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se eliminarán o doblarán 
puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son manejables por una 
persona, se suspenderán o apuntalarán de forma que no se produzcan caídas bruscas ni vibraciones. En los 
abatimientos se permitirán giros pero no desplazamiento de los puntos de apoyo. Sólo se podrán volcar 
elementos cuando se disponga de un lugar de caída consistente y de lado no menor a la altura del elemento 
más la mitad de la altura desde donde se lanza. 
 
Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso necesario, se 
desinfectarán. Al finalizar la jornada no quedarán elementos inestables y se tomarán las precauciones 
necesarias para que la lluvia no produzca daños.  
 
Control y criterios de aceptación y rechazo. 
 
Se hará un control sobre cada partida a demoler, comprobando que el orden, forma de ejecución y medios 
empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección facultativa. 
 
Criterios de medición y valoración. 
 
Se adoptarán los criterios de medición y valoración utilizados en el presupuesto del proyecto. 
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2.9. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO. 
 
 
Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies definidas en el 
proyecto. Dichas actividades son excavación en vaciado, excavación de pozos y zanjas para albergar los 
elementos de cimentación e instalaciones, explanación y estabilización de taludes. 
 
 
 
2.9.1.   EXCAVACIÓN EN ZANJAS DE CANALETAS E IMBORNALES DE DRENAJE. 
 
 
Descripción. 
 
Quedan incluidos dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y arquetas de 
drenaje, y pozos destinados a la cimentación superficial de una farola y apoyos de AV08, realizados con 
medios mecánicos. 
 
 
Ámbito de aplicación. 
  
            Capítulo 01. Drenaje. 
 
Puesta en obra. 
 
Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el replanteo, para lo cual 
este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles. 
 
El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como aéreas con 
el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta misma línea se 
valorarán las cimentaciones próximas para evitar descalces o desprendimientos. Se protegerán los elementos 
de servicio público que pudieran ser afectados por la excavación. 
 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o construcciones que 
traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar con la 
excavación. 
 
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el director de la obra el 
encargado de señalar la cota fondo de excavación, determinando dicha cota en obra en función del material 
aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a cimentación, no se excavarán los últimos 40 cm. hasta 
el mismo momento del hormigonado para evitar la disgregación del fondo de excavación, limpiando la misma 
de material suelto mediante medios manuales. 
 
Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de no poder 
evitarse. Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibación 
permitirá desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas. Se tomarán las medidas necesarias 
para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o pozo. 
 
 
La profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la Dirección Facultativa ordene 
por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
 
Se deberán adoptar las precauciones necesarias teniendo en cuenta el tipo de terreno y de las distancias a las 
edificaciones colindantes y del tipo de terreno para impedir al máximo la alteración de sus características 
mecánicas. 
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El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el 
proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo. 
 
Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad. 
 
Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, excavación 
colindante a medianerías, nivel freático y entibación. 
 
Una vez terminada la excavación se comprobarán  las formas, dimensiones, escuadrías, cotas y pendientes 
exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se corregirán de acuerdo 
con las instrucciones de la dirección facultativa. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
 

- Replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones. 
- Formas y dimensiones: +-10 cm. 
- Refino de taludes: 15 cm. 

 
 
Criterios de medición y valoración. 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
 
La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de terreno excavado, 
considerando la profundidad necesaria de excavación realizada. 
 
 
2.9.2.   RELLENOS Y COMPACTACIONES. 
 
 
Ámbito de aplicación. 
  
 
            3.02 m³. Relleno, extendido y apisonado mecán. zahorra artificial Z-25. 
 
   
Características técnicas y condiciones de suministro y recepción de materiales. 
 
Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 
Incluye la mayor parte de los suelos, normalmente granulares. También algunos materiales resultantes de la 
actividad industri al: ciertas escorias y cenizas pulverizadas. En ocasiones pueden utilizarse materiales 
manufacturados, como agregados ligeros. En el caso de suelos cohesivos deberán cumplir ciertas condiciones 
especiales de selección, colocación y compactación. 
Se verificará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para impedir su segregación 
durante su puesta en obra y que obtenga el grado de compactación exigido, antes de proceder a extenderlo. 
Se tomarán en consideración para la selección del material de relleno los siguientes aspectos: granulometría; 
resistencia a la trituración y desgaste; compactibilidad; permeabilidad; plasticidad; resistencia al subsuelo; 
contenido en materia orgánica; agresividad química; efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de 
volumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; posibles cambios 
de propiedades debidos a la excavación, transporte y colocación; posible cementación tras su colocación. 
Normalmente no se utilizarán los suelos expansivos o solubles. Tampoco los susceptibles a la helada o que 
contengan, en alguna proporción, hielo, nieve o turba si van a utilizarse como relleno estructural. 
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Condiciones de conservación, almacenamiento y manipulación de materiales. 
 
Se evitará la segregación y contaminación formando los acopios sobre superficies que no estén contaminadas, 
evitando mezclar materiales de distintos tipos y acortando el tiempo de exposición a la intemperie. 
 
Control de recepción de materiales. 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y 
sistemas sumi nistrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá el control de la 
documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CTE (incluso el marcado CE y 
la Declaración de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o 
evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control mediante ensayos, conforme 
al artículo 7.2.3. 
 
El tipo, número y frecuencia de los ensayos dependerá del tipo y heterogeneidad del material y de la 
naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el relleno. Se deberá disponer de un material de 
características adecuadas al proceso de colocación y compactación y que permita obtener, después del 
mismo, las precisas propiedades geotécnicas. 
 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 
305/2011. Se atenderá a la última publicación en el B.O.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de 
Productos de Construcción. 
 
Características técnicas y proceso de ejecución de unidades de obra. 
 
En rellenos con tierras propias, generalmente, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción. 
Rellenando por tongadas de 20cm, apisonando, desechando áridos o terrones mayores de 8 cm. 
En relleno con tierras arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. 
En rellenos en el trasdós de muros, se deberá realizar cuando éste tenga la resistencia precisa y no antes de 
21 días cuando se trate de muros de hormigón. 
Antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del fondo y, si es preciso, se apisonará o 
compactará debidamente. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua deberá dragarse cualquier 
suelo blando existente. 
Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deberán asegurar su estabilidad en todo 
momento, evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural. 
El relleno que se coloque adyacente a estructuras deberá disponerse en tongadas de espesor limitado y 
compactarse con medios de energía pequeña para impedir daño a estas construcciones. 
 
Condiciones previas a su realización de unidades de obra. 
 
Las excavaciones presentarán un aspecto cohesivo, con los laterales y fondos limpios y perfilados y se habrán 
eliminado los lentejones. 
En rellenos sobre terrenos en los que existan corrientes de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán 
las primeras y captarán las segundas, conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, previo 
a ejecutarlo. 
 
Tolerancias admisibles de unidades de obra. 
 
El relleno se deberá ajustar a lo especificado y sin asientos en su superficie. 
Se verificará, que la densidad de muestras de terreno apisonado no sea menor que el terreno inalterado 
colindante. Si se produjese contaminación en alguna zona del relleno, dicho material se desechará y se 
sustituirá por terreno sin contaminar. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento de unidades de obra. 
 
Se harán en el plazo lo más corto posible, cubriéndose para impedir la contaminación del relleno. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su 
importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas de unidades de obra.  
 
Control de ejecución 
El control de un relleno deberá asegurar que el material, su contenido de humedad en la colocación y su grado 
final de compacidad obedecen a lo especificado. 
Ensayos y pruebas 
El grado de compacidad se especificará como porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de 
referencia como el Proctor. En rellenos con alta proporción de áridos de tamaño grueso no son aplicables los 
ensayos Proctor. Por lo que se verificará la compacidad por método s de campo: ensayos de carga con placa, 
rellenos de prueba para definir el proceso final, verificar asientos haciendo una pasada adicional del equipo de 
compactación, así como el empleo de métodos dinámicos o sísmicos. 
 
Criterios de medición y valoración de unidades de obra. 
 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso de que no 
venga recogido se seguirán los siguientes criterios: 
- M³ de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas 
uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria. 
 
 
2.9.3.  TRANSPORTE de TIERRAS. 
 
Descripción. 
 
Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la excavación y 
los escombros. 
 
Ámbito de aplicación. 
  
Capítulo 10. Gestión de Residuos.  
 
Puesta en obra. 
 
Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, realizando los vaciados, 
rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guíe al conductor en las 
maniobras. 
 
Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras situadas 
por debajo de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas y con pendientes 
máximas del 12% en tramos rectos o del 8% en tramos curvos. 
 
El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por encima de la 
cabina. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo. 
 
Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados contarán con la 
supervisión y aprobación de la dirección facultativa. 
 
La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada aparato y en cualquier 
caso el material no excederá la parte superior de la bañera, se protegerá con lona y se limpiará el vehículo de 
barro antes de acceder a la calzada pública. 
 
Criterios de medición y valoración. 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
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La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y considerando la 
distancia a vertedero. 
 
 
2.10. HORMIGÓN FABRICADO EN CENTRAL. 
 
 
Descripción. 
 
Todos los artículos y tablas citados a continuación se corresponden con el Código Estructural del 2021, salvo 
indicación expresa distinta. 
 
Ámbito de aplicación. 
 

P.2.02.  M³  HA-25/B/20/XC3. Muros 2 caras, vertido con  grúa. 

P.3.03.  M³  Hormigón HNE-17/P/20, en soleras. 

 

Puesta en obra. 
 
En el proyecto vienen indicadas la resistencia y dosificación del hormigón para armar (HA), las características 
físicas y mecánicas de las barras corrugadas de acero, de las mallas electrosoldadas de acero, y las 
prescripciones sobre cemento, áridos, agua y aditivos en caso de fabricar en obra el hormigón. 
 
Control de recepción de los materiales. 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y 
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá el control de la 
documentación de los suministros, incluso el marcado CE y la Declaración de Prestaciones, cuando sea 
pertinente, el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, y el control 
mediante ensayos. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 
305/2011. Se atender á a la última publicación en el B.O.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de 
Productos de Construcción. 
 
Características técnicas y proceso de ejecución. 
 
-Colocación de las armaduras y hormigonado. 
La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras 
seguirán las indicaciones del Código Estructural en el Título 2, Estructuras de hormigón. 
Las armaduras verticales deberán enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02. 
Las dimensiones mínimas de zapatas y disposición de las armaduras cumplirán lo especificado en el Código 
Estructural en su Anejo 19. El canto mínimo en el borde de las zapatas de hormigón en masa será igual o 
mayor de 35 cm, en el caso de hormigón armado 25 cm. La distancia de la armadura longitudinal dispuesta en 
la cara superior, inferior y laterales no será mayor de 30 cm. 
Se atenderá a los valores para recubrimientos mínimos de armaduras de los artículos 43.4.1 y 44.2.1. El 
recubrimiento será de 7 cm en caso de hormigonado directamente sobre el terreno. Recubrimiento según las 
tablas 44.2.1.1.a y 44.2.1.1.b, en función de la resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento, de 
la clase de exposición y de la vida útil de proyecto, si se ha preparado el terreno y vertido una capa de 
hormigón de limpieza. Los emparrillados o armaduras se apoyarán sobre separadores en el fondo de la losa, 
estos separadores serán de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón cumpliendo lo que se recoge 
en el artículo 43.4.2. 
En el emparrillado inferior las distancias entre separadores no serán menores de 100 cm ó 50 diámetros; para 
el emparrillado superior máximo 50 cm ó 50 diámetros. No se apoyarán sobre elementos metálicos que 
queden en contacto con el terreno después del hormigonado, ya que facilitarían la oxidación de las armaduras. 
A fin de impedir el movimiento horizontal de la parrilla del fondo es recomendable colocar separadores también 



D. FERNANDO GUTIÉRREZ POLANCO COLEGIADO Nº 214 

D. EMETERIO DIEZ RUIZ COLEGIADO Nº 572 

 
 

 
  
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   
Urbanización de Plaza de Espinilla                                                                                                                         - Pág. 82 - 
 

en la parte vertical de ganchos o patillas. Se procederá a la puesta a tierra de las armaduras antes del 
hormigonado. 
Las zapatas se hormigonarán de una sola vez.  
 
Condiciones previas a su realización de unidades de obra. 
 
Tras la excavación el plano de apoyo en el terreno será horizontal y plano, a la profundidad que marque el 
proyecto. Su profundidad mínima se determinará en función de la estabilidad del terreno frente a los agentes 
atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climáticos, como 
escorrentías y heladas y a las oscilaciones del nivel freático. Es recomendable que el plano quede por debajo 
de la cota más baja previsible de éste, a fin de evitar lavados, variación del peso específico, etc. En cualquier 
caso es aconsejable que el apoyo no se realice a menos de 0,5 / 0,8 m por debajo de la rasante. 
No es aconsejable apoyar directamente sobre terrenos expansivos o colapsables. 
 
Tolerancias admisibles de unidades de obra. 
 
Se verificará que las dimensiones de los elementos ejecutados son las convenientes y que las posibles 
desviaciones son aceptables para el funcionamiento adecuado de la construcción, conforme al proyecto de 
ejecución o, en su defecto, al Anejo 14 del Código Estructural. 
 
Condiciones de terminación de unidades de obra. 
 
Hormigonado en tiempo frío: se protegerá la cimentación para evitar que el hormigón fresco resulte dañado. 
Cubriendo con planchas de poliestireno expandido fijadas correctamente, láminas calorifugadas o en casos 
extremos, utilizando técnicas de calefacción del hormigón. 
Hormigonado en tiempo caluroso: se deberá comenzar el curado lo antes posible. Puede ser preciso proteger 
la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche, en 
casos extremos. 
Si hay superficies que van a quedar vistas, éstas no deberán presentar imperfecciones, utilizando materiales 
específicos para la reparación de estos defectos y procediendo a su limpieza, si fuera necesario. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento de unidades  de unidades de obra. 
 
Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación 
en buen estado de la cimentación. Entre otras, adoptar las medidas precisas para asegurar su protección 
contra los aterramientos y para garantizar la evacuación de aguas en caso de inundación que pudiera 
provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se evitará la circulación sobre el hormigón fresco. 
Se prohibirán sobrecargas cercanas a las cimentaciones que no hayan sido tenidas en cuenta en el proyecto. 
Si se previera alguna modificación que pudiera alterar las propiedades del terreno, debido a construcciones 
próximas, excavaciones, servicios, etc., la Dirección Facultativa lo estudiará y dará las órdenes pertinentes 
para adoptar las medidas necesarias. 
Sobre la cimentación no se harán obras nuevas que puedan poner en peligro su seguridad. Las cargas que 
actúan sobre las zapatas no serán superiores a las especificadas en el proyecto. 
 
Control de de ejecución, ensayos y pruebas de unidades de obra. 
 
Control de ejecución 
 
Conforme al capítulo 14 del Código Estructural (artículos 65.1 y 65.2), se efectuarán los siguientes controles 
durante la ejecución: 

- Comprobación y control de los materiales. 
- Replanteo de ejes: 

Se comprobará las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas. Se comprobará las cotas entre ejes de 
zapatas de zanjas. 

- Excavación del terreno: 
Comparación terreno atravesado con previsiones de proyecto. 
Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc. 
Posición del nivel freático, agresividad del agua freática. 
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Se comprobará el grado de compactación del terreno, en función del proyecto. 
- Colocación de armaduras: 
Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto. Suspensión y atado de armaduras 
superiores en vigas (canto útil). Recubrimientos exigidos en proyecto. 
Separación de la armadura inferior del fondo. 
Disposición correcta de las armaduras de espera y se comprobará su longitud. Dispositivos de anclaje de las 
armaduras. 

- Impermeabilizaciones previstas. 
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto. 
- Curado del hormigón. 
- Juntas. 
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes. 
- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales. 

Si existieran exigencias relativas a la contribución de la estructura a la sostenibilidad por parte de la Propiedad, 
se deberá verificar por parte de la Dirección Facultativa durante la fase de ejecución, que se alcanza el nivel 
del índice ICES definido en proyecto (A, B, C, D). Conforme al Código Estructural (artículo 14.2). 
 
 
Ensayos y pruebas 
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, Capítulos 13 y 14 del Código 
Estructural. Entre ellos: 
- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso: 
Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según la Instrucción RC-16) y determinación del ion Cl- (artículo 
28). 
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 30). 
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 29), salvo que se utilice agua 
potable. 
Aditivos: de identificación, análisis de su composición (artículo 31). 

- Ensayos de control del hormigón: 
Ensayo de docilidad (artículo 57.3.1). 
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 
57.3.3). 
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 57.3.2). 

- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra: 
Sección equivalente, características geométricas y mecánicas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de 
rotura, alargamiento de rotura en armaduras pasivas (artículos 59 y 60). 
 
Criterio de medición y valoración de unidades de obra. 
 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida. 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre productos, elementos constructivos y sistemas 
constructivos de unidades de obra. 
 
En terrenos agresivos o con presencia de agua, que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en 
disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras se tomarán las precauciones precisas, 
conforme al artículo 43, subsección 3.4.1. Incluida la elección del tipo de cemento a utilizar (según el Anejo 6 
del Código Estructural y la instrucción RC-16), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de 
recubrimiento de las armaduras, etc. 
Se seguirán las pautas marcadas en el capítulo 8 del Código Estructural respecto a las incompatibilidades en 
cuanto a los componentes del hormigón, cementos, áridos, agua y aditivos. 
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2.11.   FIRMES - ZAHORRAS NATURAL / ARTIFICIAL. 
  
 
Descripción. 
 
Se define como base granular la capa de firme situada inmediatamente debajo de la mezcla bituminosa en 
caliente o del simple o doble tratamiento superficial. 
 
Ámbito de aplicación. 
 
                      3.02  m³.  Relleno, extendido y apisonado mecán. zahorra artificial Z-25. 
 
Normativa. 
 
- La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 510.- “Zahorras” del 

PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o modificadas con las contenidas 
en este Artículo del presente Pliego. 

- (*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 
rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 

- 6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 
 
Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos. 
 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aportación de material. 
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada. 
- Alisado de la superficie de la última tongada. 

 
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F. 
 
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T. 
 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-108/72 (Ensayo Proctor 
Modificado). 
 
Tolerancias de ejecución: 
 

- Replanteo de rasantes: + 0 
-  1/5 del espesor teórico 

     
Criterios de medición. 
 
m(3) de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en la D.T. 
 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa 
subyacente. 
 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la merma 
de espesores de capas subyacentes. 
      
Ejecución. 
 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene 
las condiciones previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades 
que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
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No se extenderán ninguna tongada mientras no se hay comprobado el grado de compactación de la 
precedente. 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado", según la norma NLT-108/72, 
se ajustará a la composición y forma de actuación del equipo de compactación. 
 
Zahorra artificial: 

 
- La preparación de zahorra se hará en central y no "in situ". La adición del agua de compactación 

también se hará en central excepto cuando la D.F. autorice lo contrario. 
 
Zahorra natural: 

 
- Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se considera necesario. 
- El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido 

alteraciones en su humedad de tal manera que se supere en más del 2 % la humedad óptima. 
-  La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en tongadas de 

espesor comprendido entre 10 y 30 cm 
- Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única 

humectación admisible es la de la preparación para colocar la capa siguiente. 
 
La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los cantos exteriores y progresando hacia el 
centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho del elemento compactador. 
 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o 
estructuras, no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán con los medios adecuados al caso 
para conseguir la densidad prevista. 
 
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado definitivamente. 
Los defectos que se deriven de éste incumplimiento serán reparados por el contratista según las indicaciones 
de la D.F. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el aparato anterior serán corregidas por el 
constructor. Será necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material 
necesario volviendo a compactar y alisar. 
 
2.12.  SOLERAS. 
 
Descripción. 
 
Capa resistente de hormigón ligeramente armado, situada sobre encachado de material de relleno cuya 
superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado. 
 
Ámbito de aplicación. 
  
                    P.3.03.  M³  Hormigón HNE-17/P/20, en soleras. 

 
Materiales. 
 
El hormigón a utilizar se trata de un hormigón no estructural HNE-17,  no resultando de aplicación el Código 
Estructural del 2021, salvo indicación expresa distinta. 
 
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cuadrícula 15x15 cm 
 
 
Características técnicas y condiciones de suministro y recepción de los materiales. 
Los materiales que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa por 
unidad de superficie kg/m2. 
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-Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 
-Hormigón ligeramente armado no estructural HNE-15: 
-Cemento: cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que 
establece la Instrucción RC-16. 
-Cumplirán las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas establecidas en el Código 
Estructural. Es conveniente que el tamaño máximo del árido sea inferior a 40 mm, para facilitar la puesta en 
obra del hormigón. 
-Agua: se admitirán todas las aguas potables, las tradicionalmente usadas y las recicladas procedentes del 
lavado de cubas de la central de hormigonado. Deberán cumplir las condiciones del artículo 29. En caso de 
duda, el agua deberá cumplir las condiciones de dicho artículo. 
-Armadura de retracción: será de malla electrosoldada de barras o alambres corrugados que cumple las 
condiciones en cuanto a adherencia y características mecánicas mínimas establecidas en el Código 
Estructural. 
Se verificará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para impedir su segregación 
durante su puesta en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la 
adecuada se adoptarán las medidas precisas para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 
 
Condiciones de conservación, almacenamiento y manipulación de materiales. 
 
Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación de 
las mismas. 
 
Control de recepción de materiales. 
 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción (RPC) 
305/2011. Se atender á a la última publicación en el B.O.E. del listado completo de la Normas Armonizadas de 
Productos de Construcción. 
 
Características técnicas y proceso de ejecución de unidades de obra. 
 
-Subbase granular: 
Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado, compactándola mecánicamente y enrasándola.  
- Capa de hormigón: 
Sobre la subbase granular se extenderá la capa de hormigón, cuyo espesor vendrá definido en proyecto 
según el uso y la carga que tenga que soportar. Cuando se haya de disponer una malla electrosoldada se 
colocará antes de colocar el hormigón. El curado se realizará cumpliendo lo especificado en el artículo 52.5. 
Como criterio general, se procurará impedir la limpieza de los elementos de transporte del hormigón en la 
obra. En el caso de que accidentalmente se puedan provocar afecciones medioambientales tanto al suelo 
como a acuíferos cercanos, el constructor deberá sanear el terreno afectado y solicitar la retirada de los 
correspondientes residuos por un gestor autorizado. En caso de producirse el vertido, se gestionará los 
residuos generados según lo indicado en el Estudio de Gestión de Reisduos de Construcción. 
 
Condiciones previas a su realización de unidades de obra. 
 
- Soporte 
Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 
 
Tolerancias admisibles de unidades de obra. 
 
Se estará a lo dispuesto en el proyecto de ejecución o, en su defecto a lo establecido en el Anejo 10 del 
Código Estructural. Se verificará que las dimensiones ejecutadas presentan unas desviaciones admisibles 
para el funcionamiento adecuado de la construcción. 
 
Condiciones de terminación de unidades de obra. 
 
La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del solado. 
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Condiciones de conservación y mantenimiento de unidades de obra. 
 
La solera no se someterá a la acción de aguas con pH mayor de 9 o con concentración de sulfatos superior a 
0,20 gr/l. Asimismo, no se someterán a la acción de aceites minerales orgánicos o pesados. 
Se impedirá la permanencia continuada sobre el pavimento de agentes químicos admisibles para el mismo y 
se tendrá especial cuidado de evitar la caída accidental de agentes químicos no admisibles. 
No se superarán las cargas normales previstas. 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su 
importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas de unidades de obra. 
 
Se prestará especial atención en el control de ejecución de: 
-Ejecución: 
Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, planeidad de la 
solera. Planeidad de la capa de arena. 
Resistencia característica del hormigón. 
Resistencia característica del hormigón: no será inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada. 
Impermeabilización: inspección general. 
Espesor de la capa de hormigón. 
-Comprobación final:  
Planeidad de la solera. 
Junta de contorno: espesor y altura de la junta. Junta de retracción: separación entre las juntas. 
Si existieran exigencias relativas a la contribución de la estructura a la sostenibilidad por parte de la Propiedad, 
se deberá verificas por parte de la Dirección Facultativa durante la fase de ejecución, que se alcanza el nivel 
del índice ICES definido en proyecto (A, B, C, D). Conforme al Código Estructural (artículo 14.2). 
 
Criterios de medición y valoración de unidades de obra. 
 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida. 
 
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en obra que 
garantice la trazabilidad de los mismos según CE-21. 
 

• Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego. 
• Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. Tendrá concedido el 

correspondiente DIT. 
• Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero (si además se quiere 

aumentar la resistencia del hormigón). 
• Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor. 

 
Puesta en obra. 
 
Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado, la capa de 
encachado o sobre la lámina impermeabilizante si existe. 
 
Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes de verter el 
hormigón y tendrán una altura igual al espesor de la capa de hormigón. 
 
En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la capa de hormigón. 
 
 
Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las fibras no queden en superficie. 
 
Se harán juntas de retracción de ancho comprendido entre 0,5 y 1 cm. a distancias máximas de 6 m y de 
profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigón. El sellante se introducirá en un cajeado previsto en la 
capa de hormigón o realizado posteriormente a máquina, entre las 24 y 48 horas posteriores al hormigonado. 
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En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos conectores, tales como barras de acero 
corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma que las dos partes de 
la solera sean solidarias. 
 
Se extramará el cuidado en el curado del hormigón. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en la obra terminada. 
 
Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del espesor de la solera y 
planeidad medida por regla de 3 m. se hará una inspección general de la separación entre juntas y cada 10 m. 
de junta se comprobará su espesor y altura. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en CE-21 
 
Criterios de medición y valoración. 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
 
La medición se realizará considerando la superficie teórica de proyecto. 
 
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento. 
 
No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico competente. 
 
Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas y arquetas. Cada cinco años se incluirá la 
revisión de soleras por técnico competente. 
 
 
2.13.  DRENAJE. 
 
 
2.13.1.  IMBORNALES.  
 
Descripción. 

 
Imbornales de hormigón prefabricado. 
 
 
Ámbito de aplicación. 
 

P.1.01 ud. Can. H. polímero L=1m D=150 x 180 de registro prefabricado de hormigón con cerco/ 
rejilla FD. 

 
P.1.02 ud. Can. H. polímero L=75cm D=200 x 235 de registro prefabricado de hormigón con 
cerco/ rejilla FD. 

 
P.1.03 ud. Imbornal de registro sifónico 55x30x67 interior, prefabricado de hormigón con cerco/ 
rejilla FD. 

 
  
Condiciones previas. 
 

- Replanteo. 
- Ejecución de las redes. 
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Componentes. 
 

-  Pozos prefabricados de hormigón “In situ”. 
- Arquetas e imbornales de hormigón prefabricado . 
- Mortero de cemento. 

 
Ejecución. 

 
Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas o pozos de registro, 
de acuerdo con las condiciones señaladas en los Artículos correspondientes del presente Pliego para la 
fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su terminación. 
 
Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los extremos de los 
conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros, o ejecutando tubos pasantes en caso de que 
así se señale en los Planos. 
 
Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se 
colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. 

 
Normativa. 

 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. PG3/75. 410. 
- Normativa especifica de las Compañías titulares de los servicios. 

 
Control. 
 
 

Ensayos previos: 
 
 Los ensayos previos vendrán derivados del tipo de material empleado para su construcción. 
 
Forma y dimensiones: 
 
 Las indicadas en los Planos o las homologadas por las Compañías titulares de los servicios a 
que pertenezcan. 
 
Ejecución: 
 
 Los controles en la ejecución de pozos de registro y arquetas se adaptarán a los realizados 
para la red del servicio a que pertenezcan. 

 
Seguridad. 

 
 Las paredes de los pozos se entibarán en caso necesario. 
 
 
Medición. 
 
 Las arquetas y pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra. 

 
Mantenimiento. 

 
 Revisión y limpieza, en caso necesario, al menos una (1) vez cada seis (6) meses. 
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2.14.    BORDILLOS  
 
 
Ámbito de aplicación. 
 
  P.3.01 m.  Bordillo recto granito mecanizado 15 x 25 cm. 
 
                          P.3.09 m.  Bordillo hormigón bicapa gris 9-10x20 cm. 
 
 
Control. 
 
Metros de longitud medida según las especificaciones de la D.T. 
 
Normativa. 
 
-  La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 570- “Bordillos” del PG-

3, que aunque derogado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, se aplicará a la presente obra, 
completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

- PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 
rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89). 

- UNE 41-027-53 Bordillos rectos de granito para aceras. 
 
Unidad. 
 
Bordillos de granito mecanizado de aristas aclaflanadas. 
Bordillos fabricados con hormigón homogéneo de baja absorción compuesto por áridos graníticos, silíceos o 
basálticos naturales, de superficie hidrofugada con un impermeabilizante, sellante de tonos y repelente de 
suciedad. Borde biselado. 
 
Colocación sobre base de hormigón: 
 
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes: 
 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento. 
- Colocación del hormigón de la base. 
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero. 

 
El bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos. 
 
Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm. por encima de la rigola. 

 
- Quedará asentado 5 cm sobre un lecho de hormigón. 
- Las juntas entre las piezas serán ≤ 1 cm y quedarán rejuntadas con mortero. 
- Pendiente transversal:  ≥ 2% 

 
Tolerancias de ejecución: 
 

- Replanteo : .............................................................. ±10 mm (no acumulativos) 
- Nivel:   ...................................................................................................  ±10 mm 
- Planeidad:   ....................................................... ±4 mm/2 m (no acumulativos) 

 
Ejecución. 
 
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5 C y los 40 C y sin lluvias. 
 
El soporte tendrá una compactación ≥ 90% del ensayo PM y la rasante prevista. 
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Colocación sobre base de hormigón: 
 

- El vertido del hormigón se hará sin que produzcan disgregaciones y se vibrará hasta conseguir una 
masa compacta. 

- Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y las 
indicaciones de la D.F. 

- Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empieza su fraguado. 
- Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán húmedas 

las superficies del hormigón. 
- Este proceso será, como mínimo, de 3 días. 

 
 
2.15.    MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

 
 
Ámbito de aplicación. 
 

                     P. 3.11 m².  Capa de 8 cm. de aglomerado asfáltico en caliente tipo D=12. 
 
Definición 
 
Materiales 
 
- Ligantes bituminosos 
  Se empleará betún asfáltico del tipo B 60/70. 
− Áridos 
 − El noventa por ciento (90%) al menos del árido grueso silíceo ó porfídico empleado en la capa de 

rodadura tendrá un desgaste medido en ensayo de Los Angeles inferior a veintidós (22) y el 
coeficiente del ensayo de pulido acelerado será como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45). 
El quince por ciento (15%) restante deberá tener un desgaste según los Angeles inferior a veinticinco 
(25), el mismo coeficiente de pulido y buen comportamiento frente a los ciclos de hielo y deshielo así 
como a los sulfatos.  

 − El equivalente de arena de la mezcla áridos-filler deberá ser superior a setenta (70). 
 − El índice de lajas deberá ser inferior a treinta (30). 
 − El filler será de aportación en su totalidad en las capas de rodadura; la relación filler/betún para la 

capa de rodadura será de 1,3. 
 
  − Las mezclas bituminosas  se ajustarán a los criterios del método Marshall, de acuerdo con lo 

indicado en la tabla 542.3 del Pliego de Prescripciones Generales PG−3 para tráfico Ligero. 
 
Ejecución de las obras 
 
− Preparación de la superficie existente 
 − Antes de extendido se eliminarán todas las exudaciones de betún mediante soplete con chorro de 

aire a presión. 
 
− Compactación de la mezcla 
 − La mezcla bituminosa drenante se compactará con apisonadoras estáticas, y no deben transcurrir 

más de tres horas desde su fabricación en central hasta su extensión. 
 − La compactación de la capa se realizará hasta alcanzar el noventa y ocho por ciento (98%) de la 

obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según la 
norma NLT-159/75. 

 
− Medición y abono 
 − La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonarán, según su tipo, 

por las toneladas (t) realmente fabricadas y puestas en obra, obtenidas de la superficie construida, 
del espesor medio de la capa y de la densidad media de la mezcla. 
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 − La densidad media se deducirá mediante probetas tomadas en la propia obra, en aquellas zonas 
que estime conveniente el Director de la obra. 

 − El ligante y el "filler de aportación" no se consideran incluidos en el precio de la mezcla. 
 − La preparación de la superficie existente no será objeto de abono independiente. 
 
 

 
2.15.1.  RIEGO DE IMPRIMACIÓN.  
 
 

− Los riegos de imprimación se dispondrán sobre la capa de zahorras artificiales, y previamente al 
extendido de la capa de rodadura. 

 − Cumplirán en cuanto se refiere a Materiales, Dosificación, Ejecución de las Obras, Equipos 
necesarios y limitaciones a la ejecución, lo prescrito en el art. 530 del PG-3. 

 
− El ligante a emplear será una Emulsión Catiónica de rotura lenta tipo ECL−1, con una dosificación 

media de 1.50 kg/m². 
 
− Si fuese necesaria la extensión de un árido de cobertura por insuficiente absorción de la emulsión o por 

otra causa determinada por la Dirección de Obra, el tipo de árido a emplear será arena natural, arenas 
procedentes de machaqueo o mezcla de ambos materiales, exentos de polvo, suciedad, arcilla y 
materias extrañas. La totalidad del material pasará por el tamiz 5 UNE. La dotación aproximada será de 
8 l. 

 
−      Si la extensión del árido de cobertura sobre el riego fuese debida a la necesidad de permitir el tráfico 

rodado sobre la carretera, previamente a la extensión del aglomerado se procederá a un riego de 
adherencia con la dosificación indicada por el Director de Obra. 

 
−      La preparación de la superficie existente se considera incluida en la presente unidad y no se abonará 

cantidad alguna en concepto de corrección de la misma, reparaciones o limpieza. 
 
−      La medición y abono se efectuará por Tm. de emulsión realmente empleada, considerándose 

incluido en el precio de la misma el árido de cobertura necesario. 
 
 
2.16.  BALDOSAS Y ADOQUINES 
 
 
Ámbito de aplicación. 
 
   
                       P.3.05    m².  Pavimento de adoquín hormigón monocapa envejecido 8x8x7 cm. negro.  
 
                       P.3.06    m².  Pavimento de adoquín hormigón monocapa envejecido 8x8x7 cm. Sáhara.  
 
 
Descripción. 
 
Acabado de paramentos horizontales exteriores, constituido por baldosas de granito,  o de mortero 
prefabricado formado por una capa base y otra huella constituida por áridos conglomerados con cemento 
vibroprensado. 
 
Materiales. 
 

• Baldosas de granito o de terrazo: 
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Irán acompañados de la declaración de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada 
UNE-EN 13.748, declarando expresamente la resistencia flexión, conductividad térmica, resistencia 
climática y comportamiento al deslizamiento. 

 
El espesor de la capa de huella será mayor de 4 mm. en piezas pulidas y > 8 mm. en piezas para 
pulir. 

 
Las tolerancias dimensionales se ajustarán a lo especificado en la norma armonizada señalada. El 
espesor un máximo de +- 1 mm. en piezas calibradas, +- 2 mm. en piezas < 40 mm. y +- 3 mm en 
piezas >= 40 mm. 
 
• Cemento: 

 
Se usará cemento gris con arena para el dorso y a veces para la cara vista. También se usará 
cemento blanco mezclado con polvo de mármol, áridos, colorantes y agua, para la cara vista. 

 
• Material de agarre: 

 
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una 
capa fina de adhesivos cementosos o hidráulicos o adhesivos de resinas de reacción.  Las 
características del mortero se diseñarán en función del tipo de soporte y el espesor de la capa según 
la recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 
 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua 
a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del 
cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas 
armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. La 
determinación del tipo de adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el 
ambiente expuesto según la recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante. 

 
• Polvo de mármol o arenilla: 

 
Se obtiene de triturados de mármol. 
 

• Triturados y áridos: 
 
Se obtienen de rocas naturales, deberán estar limpios. Se utilizan en la cara vista. 

 
• Arenas: 
 
Pueden ser de cantera, de río...estarán limpias, sin arcilla ni material orgánico (contenido máximo del 3 
%) y con el grado de humedad adecuado. Se usan en el dorso. 
 
• Pigmentos y colorantes: 
 

Modifican el color de la cara vista. 
 
• Aditivos: 
 
Hidrofugantes, aireantes... no perjudicarán el resto de características del hormigón o mortero. 
 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua 
a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del 
cumplimiento del marcado CE. 
 
• Bandas para juntas: 
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Serán de latón, de 1 mm. de espesor mínimo  y de 2,5 cm de altura. 
 
Puesta en obra. 
 
Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire y soleamiento directo, y la temperatura estará 
comprendida entre 5 y 30 º C. 
 
Para la colocación de baldosas se humedecerán las piezas y el soporte. Sobre la superficie se extenderá una 
capa de arena o gravillín de 20 mm. de espesor, se verterá una capa de mortero de 20 mm. de espesor, que 
se espolvoreará con cemento antes de que fragüe y sobre ésta se colocarán las baldosas dejando juntas de 
anchura mínima 1 mm., que se rellenarán con lechada de cemento y arena que se limpiará una vez que haya 
fraguado. Finalmente se pulirá con máquina de disco horizontal. 
 
Se harán juntas de dilatación, cuadrículas de 5 x 5 m en el exterior, que tendrán una anchura de entre 10 y 20 
mm.  Se dejarán juntas constructivas en encuentros entre pavimentos o con elementos verticales. Las juntas 
se sellarán con masilla, perfil preformado o cubrejuntas. 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en la obra terminada. 
 
Por cada suministro de baldosas de terrazo se comprobará su tipo, dimensiones, acabado superficial y 
aspecto. Si la dirección facultativa lo dispone se harán ensayos según normas UNE y con la frecuencia 
indicada en la Documentación Técnica, de coeficiente de absorción de agua, resistencia al desgaste y 
heladicidad. 
 
De las mallas de acero, en cada suministro se comprobará el tipo y diámetro de redondos y la separación 
entre éstos. 
 
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación, clase, 
tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la realización de ensayos de 
resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de 
azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC-08. 
 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, 
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter. 
 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiendo realizar ensayos de materia 
orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 si no disponen de sello de garantía. En cualquier 
caso, el árido dispondrá de marcado CE. 
 
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de resistencia 
mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se comprobará el marcado 
CE, el tipo y distintivos de calidad. 
 
Se comprobará la limpieza y humedad de la superficie a revestir, vertido, aplanado y dimensiones de las capas 
de arena y de mortero, colocación de la malla de acero, colocación de las bandas, formación, anchura, 
espesor y sellado de juntas, adherencia entre capas y al soporte, encuentro entre pavimentos y con elementos 
verticales, planeidad y horizontalidad del pavimento, etc. 
 
Tolerancias máximas admisibles: 
 

- Absorción en baldosas: 15 % en baldosas tipo a y b y 20 % en tipo c. 
- Resistencia al desgaste en baldosas: 2,5 mm. en a, y 4 mm. en b y c. 
- Planeidad pavimento: 4 mm. por 2 m. 
- Cejas pavimento baldosas: 1 mm. 
- Horizontalidad pavimento: 0,5 % 
- Distancia entre juntas pavimento continuo: 1.300 mm. 
- Separación entre redondos en mallas: +-20 mm. 
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Criterios de medición y valoración. 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, se 
adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
 
Se medirá la superficie  ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento. 
 
Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es necesario 
avisar a un técnico cualificado. 
 
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se empleará 
lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado. 
 
 
 
2.17.  CONTROL DE CALIDAD. ENSAYOS.  
 

 
Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en los artículos 145 y 67.3i del RGLAP. 
 
Descripción. 
 
En el Capítulo 8 del Documento Nº 4 “Presupuesto”, se incluyen los siguientes ensayos que, a juicio del 
Facultativo Autor del Proyecto, deben integrarse en el Proyecto de obras, sin perjuicio de lo establecido en el 
presente Pliego. 
 
8.01. Ensayo para compactación de suelos con la determinación previa del ensayos Proctor Normal, s/UNE 
103500 y la comprobación en 5 puntos de la densidad y humedad del material compactado, incluso emisión 
del informe. 

. 
8.02.  Ensayo para compactación de suelos con la determinación previa del ensayos Proctor Normal, s/UNE 
103500 y la comprobación en 5 puntos de la densidad y humedad del material compactado, incluso emisión 
del informe. 

 
8.03.  Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, conservación en cámara 
húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm., una a 7 días, y las tres restantes a 28 
días, con el ensayo de consistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emisión 
del acta de resultados. 

. 
8.04.  Ensayo completo, de las características geométricas y mecánicas de una malla de acero, para su 
empleo en la fabricación de hormigón armado, con la determinación de sus características geométricas, s/UNE 
36092, y la resistencia al arrancamiento del nudo, s/UNE-EN ISO 15630-2. 

 
8.05.  Examen visual para control de la ejecución de soldaduras en estructuras metálicas, s/UNE-EN 970. 
 
8.06.  Ensayo para control a nivel normal de la calidad de láminas bituminosas, comprendiendo la 
comprobación del espesor y la masa, s/UNE EN1849-1, las propiedades de tracción s/UNE EN12311-1, la 
plegabilidad a diferentes temperaturas s/UNE 104281-6-4 y la composición cuantitativa, s/UNE 104281-6-8. 
 
 
Ensayo y recepción de los materiales en obra. 

 
Los reconocimientos, ensayos y pruebas a que considere conveniente someter los materiales que han de 
emplearse en las obras, para comprobar si reúnen las condiciones fijadas en el presente Pliego, se verificarán 
por el Director de las Obras o Subalterno facultativo en quien delegue si bien, cuando el primero lo considere 
conveniente o necesario, se encargarán los análisis, ensayos y pruebas a un laboratorio homologado, 
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siguiendo para los mismos las reglas que en este Proyecto se consignan y, en su defecto, las que señalen los 
Centros Oficiales. 
 
De los análisis, ensayos y pruebas verificadas en Laboratorios Oficiales darán fe de las certificaciones que por 
el mismo se expidan. 
 
Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el presente Pliego, en los que se estará al contenido del 
mismo, el director de la obra puede ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de 
obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta del 
Contratista los gastos que se originen siempre que no superen en su conjunto el uno por ciento del 
Presupuesto de Ejecución Material (sin tener en cuenta, a estos efectos, la baja con la que se adjudique el 
contrato) que se recoge aquí a modo de propuesta al Órgano de Contratación, por lo que será contractual si 
así se incluye en el PCAP siguiendo el mandato del Artículo 67.3i del RGLCAP. 

 
Si los materiales no cumplen los mínimos exigidos en este Pliego o en los Planos, el Contratista los sustituirá a 
su costa por otros que satisfagan dichos mínimos. 
 
Si los materiales fuesen defectuosos, aunque de uso aceptable a juicio del Director, podrán recibirse pero a un 
precio contradictorio fijado por la Administración. El Contratista podrá optar entre aceptar este nuevo precio o 
sustituir los materiales defectuosos. 
 
El examen y aprobación de los materiales no implicarán la recepción de los materiales definitivamente y, por 
consiguiente, la responsabilidad del Contratista no cesa hasta que sea recibida definitivamente la obra en que 
se hayan empleado. 
 
Gastos de ensayos. 
 
Son preceptivos los ensayos que se requieren, para materiales o para unidades realizadas en obra, según la 
norma técnica correspondiente o que expresamente consten en el presente Pliego de Condiciones. 
 
Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen por los citados ensayos sin más limitaciones 
en su costo global que el señalado oficialmente. El límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para 
comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, cuyos gastos se imputarán al 
Contratista de confirmarse su existencia. 
 
Validez de ensayos. 
 
Los ensayos a efectuar, tanto en hormigón como en materiales sueltos, servirán a efecto de aceptación de una 
tongada y para expedir las certificaciones parciales; pero su admisión antes de la recepción, en cualquier 
forma que se realice, no atenúa las obligaciones del Contratista de subsanar o reponer cualquier elemento que 
resultara inaceptable, total o parcialmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción o 
anteriormente a la misma. 
 
En caso de discrepancia entre la Dirección de Obra y el Contratista acerca del significado de los ensayos, se 
someterá la cuestión al arbitraje de un Laboratorio Oficial, corriendo el Contratista con todos los gastos 
ocasionados por este motivo. 
 
Medición y abono. 

 
Las partidas contenidas en el presente artículo, de control de calidad y ensayos, deberán incluirse en los 
Cuadros de Precios del Proyecto, y por lo tanto se abonarán al contratista en su totalidad, una vez realizados 
los ensayos a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el pliego de 
prescripciones técnicas particulares pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados. 
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2.18.  PARTIDAS ALZADAS.  
 
 
Son de aplicación las especificaciones establecidas en la Cláusula 52 del PCAG (la referencia a la 
mencionada cláusula 52 del PCAG, en 106.2.4, lo es realmente al Artículo 154 del RGLCAP). 
 
Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una unidad de obra, por lo que se han 
incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los Cuadros de Precios (en el 2 sin 
descomposición) y al presente PPTP. Las que son a justificar no constituyen unidad de obra. Las que se 
abonen de una forma diferente, establecida expresamente en este PPTP, tendrán el carácter correspondiente 
a su propia definición y forma de abono. 
 
 
2.18.1. PARTIDA ALZADA “DE ABONO ÍNTEGRO” DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
Descripción. 
 
 
La presente P.A. se destina al pago de las medidas preventivas específicas que ha de disponer el contratista y 
que ha de definir pormenorizadamente en el PSS. Este PSS será elaborado partiendo del ESS incluido en el 
presente Proyecto de obras (Anejo Nº 10) en la forma establecida en la legislación preventiva (concretamente 
en el RD 1627/97). Su valoración se ha determinado en el mencionado ESS, en el cual, y dadas las 
características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para la ejecución de la 
misma, se han considerado las medidas preventivas, medios de protección colectiva y equipos de protección 
individual más convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable, y donde no se 
incluyen otra serie de medidas de prevención y protección necesarias que se han considerado como costes 
directos o indirectos de las unidades de obra, y como gastos generales o costes indirectos de la obra, es decir, 
el importe de esta P.A. se corresponde con el abono de las protecciones preventivas que específicamente se 
establecen en el ESS como si fueran unidades de obra, cuyo coste está imputado directamente a este 
Proyecto a través de la valoración económica del mismo. 
 
Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del comienzo de los trabajos, 
deberá presentar el PSS inicial para la aprobación, en su caso, de la Administración, previo informe del 
CSS/O, será este PSS el que concrete, a partir del ESS y de los procedimientos constructivos que haya de 
emplear, las medidas preventivas o adecuaciones del PSS inicial que se hayan de realizar de acuerdo a las 
disposiciones preventivas de aplicación. El importe de EM que figura como valoración de esta P.A. será la 
cantidad total a abonar al contratista. Solamente en los casos en que se produzcan modificaciones del 
contrato, se podrá modificar este importe (como ocurre con cualesquiera otras unidades de obra), siempre que 
la citada modificación justifique la alteración preventiva. 
 
Por lo tanto, el contratista adjudicatario, al igual que el resto de licitadores, deberá tenerlo muy en cuenta en la 
licitación, de modo que valore los sistemas y medios constructivos que va a emplear realmente en la obra, así 
como las medidas preventivas, y su coste, con el fin de que todo ello sea tenido en cuenta en la oferta que 
presente. 
 
 
Esta P.A. se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación, mes a mes durante el plazo 
de ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo las medidas preventivas que correspondan, por 
importe mensual proporcional al empleo de estas medidas según criterio de la D.O. 
 
Es decir, el contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 
Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. En lo concerniente a las medidas de prevención y 
protección de riesgos laborales, que son obligación del contratista, y que deberá establecer en el plan de 
seguridad y salud (PSS), a presentar por él una vez elaborado a partir del estudio básico de seguridad y salud 
(ESS) y de los métodos constructivos que ha de emplear en la ejecución, se estará a lo que se establece, 



D. FERNANDO GUTIÉRREZ POLANCO COLEGIADO Nº 214 

D. EMETERIO DIEZ RUIZ COLEGIADO Nº 572 

 
 

 
  
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   
Urbanización de Plaza de Espinilla                                                                                                                         - Pág. 98 - 
 

además de en las disposiciones de aplicación, en el propio ESS y en el PPTP del Proyecto, habiéndose 
incorporado la valoración económica del ESS al del Proyecto como una partida alzada de abono íntegro, cuyo 
objeto y forma de abono se concretan en el presente Pliego. 
 
 
Ámbito de aplicación.  
 
P.11.01.  Partida Alzada, de abono íntegro, referente a las medidas preventivas, medios de protección 
colectiva y equipos de protección individual más convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de 
los casos tolerable, que específicamente se establecen en el ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
adjunto al presente proyecto de obras como Anejo. 
  
Componentes. 
 
Forman este capítulo los siguientes elementos: 
 
 * Instalaciones provisionales de obra: 

- Casetas Prefabricadas 
- Acometidas provisionales 
- Mobiliario y equipamiento 

 
 * Señalizaciones: 

- Carteles y señales 
- Vallados 

 
* Protecciones personales: 

- Protecciones para cabeza 
- Protecciones para cuerpo 
- Protecciones para manos 
- Protecciones para pies 

 
 * Protecciones colectivas: 

- Protecciones horizontales 
- Protecciones verticales 
- Protecciones varias 

 
 * Mano de obra de seguridad: 

- Formación de Seguridad e Higiene. 
- Reconocimientos 
- Limpieza y conservación 

 
Condiciones previas. 
 
Se considerarán las unidades que intervendrán para desarrollar la protección más idónea en cada caso. 
 
Se incluirán también aquellas instalaciones de salubridad que sean necesarias para el correcto funcionamiento 
de las personas que tengan que utilizarlas. 
 
Control. 
 
- Todas las protecciones que dispongan de homologación deberán de acreditarla para su uso. Para su 

recepción y por tanto poder ser utilizadas, carecerán de defectos de fabricación, rechazándose aquellas 
que presenten anomalías. 

- Los fabricantes o suministradores facilitarán la información necesaria sobre la duración de los productos, 
teniendo en cuenta las zonas y ambientes a los que van a ser sometidos. 

- Las condiciones de utilización se ajustarán exactamente a las especificaciones indicadas por el fabricante. 
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- Los productos que intervengan en la seguridad de la obra y no sean homologados, cumplirán todas y cada 
una de las especificaciones contenidas en el Pliego de Condiciones y/o especificados por la Dirección 
Facultativa. 

- Cuando los productos a utilizar procedan de otra obra, se comprobará que no presenten deterioros, ni 
deformaciones; en caso contrario serán rechazados automáticamente. 

- Periódicamente se comprobarán todas las instalaciones que intervengan en la seguridad de la obra. Se 
realizarán de igual modo limpiezas y desinfecciones de las casetas de obra. 

- Aquellos elementos de seguridad que sean utilizados únicamente en caso de siniestro o emergencia, se 
colocarán donde no puedan ser averiados como consecuencia de las actividades de la obra. 

- En cada trabajo, se indicará el tipo de protección individual que debe utilizarse, controlándose el 
cumplimiento de la normativa vigente. 

 
Seguridad. 
 
- En su colocación, montaje y desmontaje, se utilizarán protecciones personales y colectivas necesarias para 

la prevención de los riesgos que puedan derivarse de dichos trabajos. 
- Se verificará periódicamente el estado de todos los elementos que intervengan en la seguridad de la obra. 
- Las partes activas de cualquier elemento de seguridad no serán accesibles en ningún caso. 
- No servirán como protección contra contactos directos con las partes activas los barnices, esmaltes, 

papeles o algodones. 
- Cuando se realicen conexiones eléctricas se comprobará la ausencia de alimentación de corriente. 
- En los obstáculos existentes en el pavimento se dispondrán rampas adecuadas, que permitan la fácil 

circulación. 
- Los medios personales responderán a los principios de eficacia y confort permitiendo realizar el trabajo sin 

molestias innecesarias para quien lo ejecute y sin disminución de su rendimiento, no presentando su uso 
un riesgo en sí mismo. 

- Los elementos de trabajo que intervengan en la seguridad tanto personal como colectiva, permitirán una 
fácil limpieza y desinfección. 

 
Mantenimiento. 
 
- Periódicamente se comprobará el estado de las instalaciones, así como del mobiliarios y enseres. 
- Cuando las protecciones, tanto individuales como colectivas, presenten cualquier tipo de defecto o 

desgaste, serán sustituidas inmediatamente para evitar riesgos. 
- Se rechazarán aquellos productos que tras su correspondiente ensayo no sean capaces de absorber la 

energía a la que han de trabajar en la obra. 
- Periódicamente se medirá la resistencia de la puesta a tierra para el conjunto de la instalación. 
- Los equipos de extinción serán revisados todas las semanas, comprobando que los aparatos se 

encuentren en el lugar indicado y no han sido modificadas las condiciones de accesibilidad para su uso. 
- Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas de mantenimiento previstas para cada tipo de 

protección, comprobando su estado de conservación antes de su utilización. 
 
 
Normativa. 
 
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción en el 
lugar de la obra. 
 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del 
presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de obligado 
cumplimiento entre las que cabe destacar: 
 

- Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y manutención 
de los mismos. 

- Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre 
Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 
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- Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
- Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
- Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 

el trabajo. 
- Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 
- Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 

manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
- Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con 

equipos que incluyen pantallas de visualización. 
- Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
- Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de los EPI. 
- Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos 

relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
- Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 

instrucciones complementarias. 
- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 

referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 
- Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
- Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 
- Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
- Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
- Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos 

de trabajo. 
- Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
- Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
-  

- Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes 
mencionados. 

- Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto 
1109/2007 que la desarrolla. 

- Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y publica el 
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas. 

 
Medición y abono. 
 
Son de aplicación las especificaciones establecidas en la Cláusula 52 del PCAG (la referencia a la 
mencionada cláusula 52 del PCAG, en 106.2.4, lo es realmente al Artículo 154 del RGLCAP). 
 
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su totalidad, una vez terminados los 
trabajos u obras que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el pliego 
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de prescripciones técnicas particulares pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos 
justificados. 
 
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono íntegro no figure 
en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines 
de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito esta Dirección, contra las 
cuales podrá alzarse el contratista, en caso de disconformidad, en la forma que establece el Reglamento 
General de Contratación. 
 
Además de lo que se prescribe en la Cláusula 52 del PCAG, las partidas alzadas de abono íntegro deberán 
incluirse en los Cuadros de Precios del Proyecto. 
 
 
 
2.18.2. PARTIDA ALZADA “DE ABONO ÍNTEGRO” DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD). 
 
DE CARÁCTER GENERAL: 
  
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra. 
 
Gestión de residuos de construcción y demolición: Gestión de residuos según Real Decreto 105/2008 y 
Decreto 174/2005. 
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por 
parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las 
especificaciones de la normativa vigente. 
 
Certificación de los medios empleados: Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa 
de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad. 
 
Limpieza de las obras: Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, 
así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente 
buen aspecto. 
 
DE CARÁCTER PARTICULAR: 
  
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto: 
 
Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes 
 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto 
como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y 
demás elementos que lo permitan. 
 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, 
contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
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segregados del resto de residuos. 
 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en 
contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la 
noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 
 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / 
envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos de la Comunidad Autónoma. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y 
almacenaje de residuos. 
 
El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 
 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación d cada tipo de RCD. 
 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de 
ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, 
vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 
inscritos en el registro pertinente. 
 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final 
de cada transporte de residuos. 
 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo 
o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de 
las ordenanzas municipales. 
 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 
 
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 
de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre 
se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de 
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 
 
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros. 
 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos. 
 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 
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degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en pabellones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 
materiales. 
 
 
Descripción. 
 
La presenta P.A. se destina al pago de las medidas relativas a la gestión de los residuos generados en la obra, 
incluyendo la carga, el transporte y las tasas de vertedero o gestor de residuos correspondiente, desde la obra 
hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de 
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria), para su posición en vertedero, recuperación, 
reutilización, o valorización. Según operaciones correspondientes a cada caso, numeradas de acuerdo con la 
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos.  
 
Ámbito de aplicación. 
 
P.10.01. pa. Medidas relativas a la gestión de los residuos generados en la obra, incluyendo alquiler de 
contenedor, la carga, el transporte y las tasas de vertedero o gestor de residuos correspondiente, desde la 
obra hasta las instalaciones de un gestor intermedio autorizado por transportista autorizado (por la Consejería 
de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Cantabria), para su posición en vertedero, recuperación, 
reutilización, o valorización. Según operaciones correspondientes a cada caso, numeradas de acuerdo con la 
orden MAM 304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos. Sin 
medidas de protección colectivas (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre) SEGÚN ESTUDIO DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS ADJUNTO A PROYECTO como Anejo. 
  
 
Definiciones. 
 

• Productor de residuos: 
 

La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en 
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la 
persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: 
  
La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente 
la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o 
jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción 
y demolición los trabajadores por cuenta ajena. 
 
El poseedor de residuos redactará un plan que será aprobado por la D.F. y aceptado por la propiedad y pasará 
a formar parte de los documentos contractuales de la obra. Este plan de residuos será elaborado partiendo del 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, 
incluido en el presente Proyecto de obras (Anejo Nº 7). Su valoración se ha determinado en el mencionado 
Estudio de Gestión de Residuos, donde el productor de los residuos refleja cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumben en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 
producir en la obra, es decir, el importe de esta P.A. se corresponde con el abono de las medidas relativas a la 
gestión de los residuos generados en la obra que específicamente se establecen en el Estudio de Gestión de 
Residuos como si fueran unidades de obra, cuyo coste está imputado directamente a este Proyecto a través 
de la valoración económica del mimo. 
 
El importe de EM que figura como valoración de esta P.A. será la cantidad total a abonar al contratista. 
Solamente en los casos en que se produzcan modificaciones del contrato, se podrá modificar este importe 
(como ocurre con cualesquiera otras unidades de obra), siempre que la citada modificación justifique la 
alteración preventiva. 
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Esta P.A. se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación, mes a mes durante el plazo 
de ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo las medidas que correspondan, por importe 
mensual proporcional al empleo de estas medidas según criterio de la D.O. 
 
 
Propuesta de gestor autorizado. 
 
Como ya se señala en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, incluido en el 
presente Proyecto de obras (Anejo Nº 5 al Documento Nº 1 “Memoria”) así como en el Documento Nº 5 
“Presupuesto”, se propone a la empresa “CODEFER, S.L. RECUPERACIONES INDUSTRIALES” como la 
encargada de la carga, transporte y recepción de los residuos que se generen en la obra, por ser la planta de 
tratamiento de RCDs más próxima al lugar de generación de los mismos, es decir, Reinosa, situada a  20 km. 
de Mataporquera (ubicación de la planta). 
 
Prescripciones sobre Residuos. 

 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 Febrero, que establece, en su artículo 4, la obligación 
(entre otras) del productor de residuos de construcción y demolición la de incluir en el proyecto de obras un 
Estudio de Gestión de Residuos, se redacta e incluye éste, como Anejo al documento Nº 1 “Memoria”, 
cuyas prescripciones se detallan a continuación: 

 
Obligaciones Agentes Intervinientes. 

 
- Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 

ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa 
y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 
- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 
un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, 
a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a 
depósito en vertedero. 

 
      - Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y de demolición, el poseedor de los residuos estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión de los residuos. 
- El productor de residuos (promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la 

documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la 
obra han sido gestionados en la misma ó entregados a una instalación de valorización ó de 
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos regulados en 
la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será 
conservada durante cinco años. 

- En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer 
al promotor (productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera 
equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en 
relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo importe se basará en el 
capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra. 

- Todos los trabajadores intervinientes en obra han de estar formados e informados sobre el 
procedimiento de gestión de residuos en obra que les afecta, especialmente de aquellos 
aspectos relacionados con los residuos peligrosos. 

 
Gestión de Residuos. 

 
- Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y 

demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 



D. FERNANDO GUTIÉRREZ POLANCO COLEGIADO Nº 214 

D. EMETERIO DIEZ RUIZ COLEGIADO Nº 572 

 
 

 
  
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares   
Urbanización de Plaza de Espinilla                                                                                                                         - Pág. 105 - 
 

- El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos 
en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

- Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final  o el 
intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. 
Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos 
en los registros correspondientes. 

- Para el caso de los residuos con amianto se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
396/2006 sobre la manipulación del amianto y sus derivados. 

- Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en condiciones de 
altura no superior a 2 metros. 

- El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al 
riesgo de los residuos generados. 

- Dentro del programa de seguimiento del Plan de Gestión de Residuos se realizarán reuniones 
periódicas a las que asistirán contratistas, subcontratistas, dirección facultativa y cualquier otro 
agente afectado. En las mismas se evaluará el cumplimiento de los objetivos previstos, el grado 
de aplicación del Plan y la documentación generada para la justificación del mismo. 

- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 
Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean 
centros autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e 
inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo 
que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega 
en destino final. 

 
Derribo y Demolición. 

 
- En los procesos de derribo se priorizará la retirada tan pronto como sea posible de los 

elementos que generen residuos contaminantes y peligrosos. Si es posible, esta retirada será 
previa a cualquier otro trabajo. 

- Los elementos constructivos a desmontar que tengan como destino último la reutilización se 
retirarán antes de proceder al derribo o desmontaje de otros elementos constructivos, todo ello 
para evitar su deterioro. 

- En la planificación de los derribos se programarán de manera consecutiva todos  los trabajos de 
desmontaje en los que se genere idéntica tipología de residuos con el fin de facilitar los trabajos 
de separación. 

 
Separación. 

 
- El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, 

se debe señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
- Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, 

indicando el tipo de residuo, la peligrosidad y los datos del poseedor. 
- El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma, además de impedir la mezcla 
de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

- El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

- Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con 
una banda de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la 
siguiente información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de 
inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

- Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán 
de sistemas (adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del 
saco: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas o 
Gestores de Residuos. 

- Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, 
comedores, etc. tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como 
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tales según estipule la normativa reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra,  
 

Documentación. 
 

- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, 
la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea 
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación del gestor de las 
operaciones de destino. 

- El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real 
Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 
demolición. 

- El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos realizados por 
el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

- El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión de los 
residuos recibidos, especificando  la identificación del poseedor y del productor, la obra de 
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas 
o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
al que se destinan los residuos. 

- Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al 
órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez 
días de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una 
provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

- Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y 
Seguimiento. Este documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental 
de la comunidad autónoma. 

- El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje 
constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con 
documentación gráfica. 

 
Normativa. 
 
- REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
- REAL DECRETO 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 
- LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 
- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 
 
Medición y abono. 
 
Son de aplicación las especificaciones establecidas en la Cláusula 52 del PCAG (la referencia a la 
mencionada cláusula 52 del PCAG, en 106.2.4, lo es realmente al Artículo 154 del RGLCAP). 
 
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su totalidad, una vez terminados los 
trabajos u obras que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin perjuicio de lo que el pliego 
de prescripciones técnicas particulares pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos 
justificados. 
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Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono íntegro no figure 
en los documentos contractuales del proyecto o figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines 
de su ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito esta Dirección, contra las 
cuales podrá alzarse el contratista, en caso de disconformidad, en la forma que establece el Reglamento 
General de Contratación. Además de lo que se prescribe en la Cláusula 52 del PCAG, las partidas alzadas de 
abono íntegro deberán incluirse en los Cuadros de Precios del Proyecto. 
 
 
2.19.   MATERIALES NO ESPECIFICADOS Y OTRAS DISPOSICIONES.  

 
 
Condiciones de las partidas de obra ejecutadas. 
 
Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego ni en las Disposiciones  
enumeradas  en el  presente Pliego, cumplirán las prescripciones en los Pliegos, Instrucciones o Normas 
aprobadas con carácter oficial en los casos en que dichos documentos sean aplicables, en todo caso se 
exigirán muestras, ensayos y certificados de garantía, para su aprobación por la Dirección de la Obra. 
 
La Dirección de la Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las condiciones exigibles 
para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y sin que el Contratista tenga derecho, en tal 
caso, a reclamación alguna. 
 
 
Ensayos y controles. 
 
La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de cuantos ensayos, análisis y pruebas estime precisos 
para comprobar si los materiales, instalaciones, obras y estructuras reúnen las condiciones fijadas en el 
presente Pliego. 
 
Será de cuenta del Contratista todos los ensayos, etc. que fuera preciso repetir por haber dado resultados 
negativos el primer ensayo o prueba. 
 
Control. 
 
El nivel de control de los materiales o de la obra será Normal. 
 
 
Facilidades para la inspección. 
 
El Contratista proporcionará a la Dirección de la Obra, toda clase de facilidades para el reconocimiento de 
muestras, pruebas de los materiales y de su preparación y para llevar a cabo su vigilancia o inspección de 
todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente 
Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes, incluso a las fábricas y talleres en que se produzcan los 
materiales o se realicen trabajos para las obras. 
 

 
 

Firmado en Reinosa, diciembre de 2023. 
 

LOS ARQUITECTOS: 
 
 
 
 

D. Fernando Gutiérrez Polanco                                          D. Emeterio Diez Ruiz 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Urbanización de Plaza de Espinilla                              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales  EURO ImpEURO

CAPÍTULO 1 DRENAJE                                                         
 1.01 m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRANS.FD                         

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por pie-
zas prefabricadas de hormigón polímero de 150x180 mm. de medidas exterio-
res, con pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas su-
perficiales 500x195mm., colocadas sobre cama de hormigón, incluso con p.p.
de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de me-
dios auxiliares.

R1: 1 4,00 4,00                                                  
R3: 1 4,00 4,00                                                  

          8,00 141,18 1.129,44

 1.02 m.  CAN.H.POLI.L=75cm D=200x235 C/REJ.TRA.FD                        
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por pie-
zas prefabricadas de hormigón polímero de 200x235 mm. de medidas exterio-
res, con pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas su-
perficiales 750x200 mm., colocadas sobre cama de hormigón, incluso con p.p.
de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de me-
dios auxiliares.

R2: 1 5,00 5,00                                                  
          5,00 85,01 425,05

 1.03 ud  IMBORNAL SIF.PREF.HG. 55x30x67 INT. REJ.FUND.                   
Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas
pluviales, de 55x30x67 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición abati-
ble de 57x37 cm. (cóncava  en imbornales colocados en cuneta/CAZ), colocado
sobre solera de hormigón de central HNE-15/P/20, de 15 cm. de espesor, ligera-
mente armada con mallazo Ø5x15x15, recibido a tubo de saneamiento y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-
rior.

Imbornales: 1 1,00                                                  
          1,00 114,18 114,18

          

TOTAL CAPÍTULO  1..................................... 1.668,67

Mediciones y Presupuesto
Urbanización de Plaza de Espinilla - Página 108 -



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Urbanización de Plaza de Espinilla                              

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales  EURO ImpEURO

CAPÍTULO 2 MUROS                                                           
 2.01 m3 H.ARM. HA-25/B/20/XC3  MUROS 2 CARAS V.GRÚA.                    

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx.20 mm.,  para am-
biente XC3 humedad moderada (HR > 65%), elaborado en central con sello de
calidad, en muros de 20 ó 25 cm de espesor, incluso  encofrado y desencofra-
do, armadura según cuantías de planos de cimentación, vertido por medio de
camión-bomba, vibrado y colocación. Según normas  Código Estructural y
CTE-SE-C.

Muro 1: 1 28,20 0,20 0,95 5,36                                                  
1 5,05 0,25 0,28 0,35                                                  
1 5,05 0,25 0,55 0,69                                                  
1 5,05 0,25 0,83 1,05                                                  

Muro 2: 1 16,20 0,20 1,10 3,56                                                  
Muro 3: 1 2,00 0,20 0,60 0,24                                                  

1 5,60 0,20 1,03 1,15                                                  
Muro 5: 1 7,00 0,25 1,80 3,15                                                  

1 3,00 0,25 0,90 0,68                                                  
          16,23 385,79 6.261,37

 2.02 m2 MAMPOS. ORDIN. AREN. ZONA  1 LIENZO 1C/V.                       
Pared de un lienzo de mampostería ordinaria realizada con piedra de arenisca
de la zona, a una cara vista, recibida con mortero hidrófugo de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-7,5, preparado, dosif icado o premezclado en cen-
tral y suministrado a obra en silo, i/preparación de piedras, asiento, recibido, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares.

Muro 1: 1 13,05 0,86 11,22                                                  
1 5,05 0,95 4,80                                                  
1 5,05 1,01 5,10                                                  
1 5,05 1,07 5,40                                                  

Muro 2: 1 16,20 1,10 17,82                                                  
Muro 3: 1 2,00 0,60 1,20                                                  

1 3,00 1,03 3,09                                                  
Muro 5: 1 4,50 1,80 8,10                                                  

1 3,00 0,90 2,70                                                  
          59,43 91,60 5.443,79

 2.03 m2 MAMPOS.ORDIN. AREN. ZONA  2 LIENZOS 1C/V                        
Pared de dos lienzos de mampostería ordinaria realizada con piedra de arenisca
de la zona, a una cara vista, recibida con mortero hidrófugo de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-7,5, preparado, dosif icado o premezclado en cen-
tral y suministrado a obra en silo, i/preparación de piedras, asiento, recibido, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares.

Muro 4: 1 31,00 0,40 12,40                                                  
          12,40 102,19 1.267,16

 2.04 m2 MAMPOS.ORDIN.CALIZA  2 LIENZOS 1CV                              
Pared de dos lienzos de mampostería ordinaria realizada con piedra de caliza, a
una cara vista, recibida con mortero hidrófugo de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-7,5, preparado, dosif icado o premezclado en central y suminis-
trado a obra en silo, i/preparación de piedras, asiento, recibido, rejuntado, lim-
pieza y medios auxiliares.

Recrecido de muros
existentes:

1 3,00 0,80 2,40                                                  

1 2,50 1,00 2,50                                                  
1 2,50 0,50 1,25                                                  

          6,15 105,12 646,49
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales  EURO ImpEURO

 2.05 m2 MAMPOS.ORDIN.AREN.ZONA 2 LIENZOS 2CV                            
Pared de dos lienzos de mampostería ordinaria realizada con piedra de arenisca
de la zona, a dos caras vistas, recibida con mortero hidrófugo de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-7,5, preparado, dosif icado o premezclado en cen-
tral y suministrado a obra en silo, i/preparación de piedras, asiento, recibido, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares.

Banco delimitación: 1 8,00 0,40 3,20                                                  
1 23,60 0,40 9,44                                                  
1 5,00 0,40 2,00                                                  

          14,64 109,53 1.603,52

 2.06 m   FORMACIÓN DE CABALLETE DE MORTERO SOBRE MURO DE
MAMPOSTERÍA     

Formación de caballete de 50 cm de anchura sobre pared de mampostería, reali-
zado con mortero hidrófugo de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de
cantera y de río M-15, preparado en obra, i/colocación de piedras en  formación
de caídas , asiento, raseado, limpieza y medios auxiliares.

Sobre Muro existente: 1 10,60 10,60                                                  
1 45,00 45,00                                                  

          55,60 20,88 1.160,93

 2.07 m.  ALBARDILLA 60 cm P.ART. - LOSA MONCAYO 60x40x7,5 cm.      
Albardilla de 60cm de anchura, de piedra artif icial, con losa Moncayo de dimen-
siones 60x40x7,5 cm., recibida con Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río de tipo M-15, preparadosif icado o premezclado en central y suminis-
trado a obra en silo (agarre y nivelación), rejuntado, sellado de juntas, labrado
de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.

Banco delimitación: 1 8,00 8,00                                                  
1 23,60 23,60                                                  
1 5,00 5,00                                                  

Sobre M1: 1 28,20 28,20                                                  
Sobre M4: 1 31,00 31,00                                                  

          95,80 40,33 3.863,61

 2.08 m.  BARANDILLA EN RAMPA  ACCESIBLE                                  
Barandilla lateral en rampa accesible, con doble pasamanos a alturas de 70 y
90cm, formado por tubo hueco circular de acero inoxidable de diámetro 40mm,
ángulo inferior de protección y  montantes verticales cada 200 cm. de tubo cua-
drado 50x1,5 mm., todos los perf iles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8.
Elaborada en taller y montaje en obra con anclajes mecánicos.

Rampa accesible: 1 16,20 16,20                                                  
          16,20 139,80 2.264,76

 2.09 m   PASAMANOS EN RAMPA  ACCESIBLE                                   
Pasamanos lateral en rampa accesible, con doble pasamanos a alturas de 70 y
90cm, formado por tubo hueco circular de acero inoxidable de diámetro 40mm
de 1ª calidad 18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra con anclajes mecáni-
cos.

Rampa accesible: 1 20,00 20,00                                                  
          20,00 125,49 2.509,80

 2.10 m   PASAMANOS EN ESCALERA DE ACCESO                                 
Pasamanos lateral en escalera de acceso, con pasamanos a altura de 90cm,
formado por tubo hueco circular de acero inoxidable de diámetro 40mm de 1ª
calidad 18/8.  Elaborada en taller y montaje en obra con anclajes mecánicos.

Escalera 1: 1 3,00 3,00                                                  
Escalera 2: 1 2,00 2,00                                                  

          5,00 60,30 301,50
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales  EURO ImpEURO

 2.11 m.  BARAND. PLETINA Y REDONDO H=1,10 m.                             
Barandilla de 110 cm. de altura, construida con pletinas de acero verticales
50x10 mm. cada 88 cm., soldadas a chapas de anclaje (a muro de hormigón) re-
alizadas con pletina 50x10 mm., y redondos de acero liso Ø16 colocados cada
11 cm., con pletina de acero superior e inferior 50x10 mm., elaborada en taller y
montaje en obra, según descripción y detalles de documentación gráfica.

Acceso 1: 1 1,50 1,50                                                  
1 7,00 7,00                                                  
1 3,42 3,42                                                  

Acceso 2: 1 5,60 5,60                                                  
1 2,00 2,00                                                  

          19,52 437,96 8.548,98

          

TOTAL CAPÍTULO  2..................................... 33.871,91
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales  EURO ImpEURO

CAPÍTULO 3 PAVIMENTACIÓN                                                   
 3.01 m   BORD.RECTO GRANITO MECANIZADO 15x25 cm                          

Suministro y colocación de bordillo recto de granito mecanizado, en encintado
de acera a calzada, de aristas achaflanadas, de 15x25 cm., colocado sobre so-
lera de hormigón HNE-15/P/20, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni el relleno posterior, medido en su longitud.

Delimitación de
aparcamiento:

1 5,00 5,00                                                  

1 8,50 8,50                                                  
1 4,20 4,20                                                  
1 27,00 27,00                                                  
1 4,50 4,50                                                  

          49,20 36,84 1.812,53

 3.02 m3 RELL/APIS.MEC..ABIER.ZAHORRA  ARTIFICIAL Z-25.                  
Relleno, extendido y apisonado mecánica con pisón de zahorras artif iciales
Z-25, tongadas menores de 25 cm de espesor, hasta conseguir un grado de
compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino
de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

ACCESOS PEATONALES                                                  
Horizontal 1: 1 5,50 1,60 0,25 2,20                                                  

1 2,50 1,90 0,25 1,19                                                  
Horizontal 2: 1 8,00 2,20 0,25 4,40                                                  
Rampa: 1 13,07 2,80 0,75 27,45                                                  

1 5,00 3,30 0,75 12,38                                                  
Escalera 1: 1 4,70 4,56 0,75 16,07                                                  
Escalera 2: 1 2,40 3,20 0,75 5,76                                                  

          69,45 20,24 1.405,67

 3.03 m3 HORMIGÓN HNE-17,5/P/20 EN SOLERAS                               
Hormigón HNE-17,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado, p.p. de vi-
brado, regleado y curado en soleras.

ZONA PEATONAL                                                  
Superficiado por
ordenador:

1 926,74 0,12 111,21                                                  

ACCESOS PEATONALES                                                  
Horizontal 1: 1 5,50 1,60 0,12 1,06                                                  

1 5,50 1,90 0,12 1,25                                                  
Horizontal 2: 1 5,50 3,00 0,12 1,98                                                  
Rampa: 1 13,07 2,80 0,12 4,39                                                  

1 5,00 3,30 0,12 1,98                                                  
Escalera 1: 1 4,70 4,56 0,12 2,57                                                  
Escalera 2: 1 2,40 3,20 0,12 0,92                                                  

          125,36 112,06 14.047,84

 3.04 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm EN SOLERA                                 
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula
15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y CTE-SE-A.

ZONA PEATONAL                                                  
Superficiado por
ordenador:

1 926,74 926,74                                                  

ACCESOS PEATONALES                                                  
Horizontal 1: 1 5,50 1,60 8,80                                                  

1 5,50 1,90 10,45                                                  
Horizontal 2: 1 5,50 3,00 16,50                                                  
Rampa: 1 13,07 2,80 36,60                                                  

1 5,00 3,30 16,50                                                  
Escalera 1: 1 4,70 4,56 21,43                                                  
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales  EURO ImpEURO

Escalera 2: 1 2,40 3,20 7,68                                                  
          1.044,70 5,18 5.411,55

 3.05 m2 PAV.ADOQ.HORM. MONOCAPA ENVEJECIDO 8x8x7 cm. NEGRO. 
Pavimento de adoquín monocapa envejecido Antiqua de 8x8x7 cm., fabricado
en una sola masa con hormigón homogéneo de baja absorción compuesto por
áridos graníticos, silíceos o basálticos naturales, de superf icie hidrofugada con
un impermeabilizante, sellante de tonos y repelente de suciedad. Con bisel peri-
metral y acabado superficial árido visto en color negro, para recercos. Sentado
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, predosif i-
cado o premezclado en central y suministrado a obra en silo (3 cm. de espesor,
de agarre y nivelación), incluso retacado y rejuntado con lechada de cemento y
limpieza, terminado, con p.p. de medios auxiliares, medido superf iciando por or-
denador según documentación gráfica.

ZONA PEATONAL                                                  
Superficiado por
ordenador:

                                                 

926,74 x 17%: 1 926,74 0,17 157,55                                                  
          157,55 39,27 6.186,99

 3.06 m2 PAV.ADOQ.HORM. MONOCAPA ENVEJECIDO 21x17x7 cm.
SÁHARA.          

Pavimento de adoquín monocapa envejecido Antiqua de 21x17x7 cm., fabricado
en una sola masa con hormigón homogéneo de baja absorción compuesto por
áridos graníticos, silíceos o basálticos naturales, de superf icie hidrofugada con
un impermeabilizante, sellante de tonos y repelente de suciedad. Con bisel peri-
metral y acabado superficial veteado visto en color rojizo "cárdeno", para los
entrepaños de la plaza general. Sentado con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-15, predosif icado o premezclado en central y
suministrado a obra en silo (3 cm. de espesor, de agarre y nivelación), incluso
retacado y rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado, con p.p. de
medios auxiliares, medido superf iciando por ordenador según documentación
gráfica.

ZONA PEATONAL                                                  
Superficiado por
ordenador:

                                                 

926,74 x 83%: 1 926,74 0,83 769,19                                                  
ACCESOS PEATONALES                                                  
Horizontal 1: 1 4,70 1,20 5,64                                                  

1 4,70 1,80 8,46                                                  
Horizontal 2: 1 5,10 2,20 11,22                                                  
Rampa: 1 13,07 2,40 31,37                                                  

1 5,00 2,90 14,50                                                  
TEMPLETE: 1 8,20 5,20 42,64                                                  

2 1,20 1,20 2,88                                                  
1 9,00 1,50 13,50                                                  

          899,40 38,24 34.393,06

 3.07 m   ENCINTADO BORDE 40 cm P.ART.-LOSA MONCAYO
60x40x7,5cm.          

Encintado de borde de pavimento de 40 cm de anchura, de piedra artif icial, con
losa Moncayo de dimensiones 60x40x7,5 cm., recibida con Mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, preparadosif icado o premezclado
en central y suministrado a obra en silo (agarre y nivelación), rejuntado, sellado
de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longi-
tud.

ACCESOS PEATONALES                                                  
Horizontal 1: 1 1,60 1,60                                                  

1 7,00 7,00                                                  
1 5,40 5,40                                                  

Horizontal 2: 1 6,00 6,00                                                  
1 5,00 5,00                                                  

Rampa: 1 18,07 18,07                                                  
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          43,07 26,74 1.151,69

 3.08 m   HUELLA PELDAÑO 40 cm P.ART.-LOSA MONCAYO 60x40x7,5cm
Huella de peldaño de 40 cm de anchura, de piedra artif icial, con losa Moncayo
de dimensiones 60x40x7,5 cm., recibida con Mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río de tipo M-15, preparadosif icado o premezclado en central
y suministrado a obra en silo (agarre y nivelación), rejuntado, sellado de juntas,
labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.

ACCESOS PEATONALES                                                  
Escalera 1: 1 3,40 3,40                                                  

1 3,73 3,73                                                  
1 4,06 4,06                                                  
1 4,39 4,39                                                  
1 4,72 4,72                                                  
1 5,05 5,05                                                  
1 5,38 5,38                                                  
1 5,71 5,71                                                  
1 6,04 6,04                                                  

Escalera 2: 1 1,80 1,80                                                  
1 2,04 2,04                                                  
1 2,28 2,28                                                  
1 2,52 2,52                                                  
1 2,76 2,76                                                  
1 3,00 3,00                                                  

ACCESOS A TEMPLETE: 8 1,50 12,00                                                  
          68,88 27,85 1.918,31

 3.09 m.  BORD.HORM. BICAPA GRIS 9-10x20 cm.                              
Suministro y colocación de bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo IV
Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 9 y 10 cm. de bases superior e infe-
rior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HNE-17,5/B/20, de 10
cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior, medido en su longitud.

Delimitación zona juegos
infantiles:

2 4,00 8,00                                                  

2 5,56 11,12                                                  
          19,12 17,91 342,44

 3.10 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15 cm.                                 
Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera,
i/extendido y compactado con pisón. Medido superf iciando por ordenador según
documentación gráfica.

Zona de juegos infantiles : 1 22,24 22,24                                                  
          22,24 7,88 175,25

 3.11 m3 MEZCLA GARBANCILLO 6/12 mm. Y RESINAS e=5 cm.                   
Pavimento para jardines, parques infantiles, rotondas, caminos, sendas peato-
nales, etc... compuesto por mezcla de garbancillo seleccionado (opción en co-
lor) de granulometría 6/12, con resina sintética en dispersión, acabado mate,
transparente e incolora, con pH entre 7,5 y 8 y excelente permeabilidad del
agua, con resistencia de hasta -20º una vez seca, y con un aditivo endurece-
dor. Mezclar directamente en obra con autohormigonera diesel (capacidad
1.400 l. y 1 m³ de amasado por ciclo) unos 10 minutos hasta obtener mezcla
completamente homogénea, y se vertirá en capas de no menos de 36 mm. de
espesor, con tres días de secado en condiciones ambientales normales, reco-
mendándose no verter el producto con previsión de lluvia y/o alta humedad o
temperaturas por debajo de 0ºC. Totalmente acabado y con p.p. de medios auxi-
liares.

Zona de juegos infantiles : 1 22,24 0,05 1,11                                                  
          1,11 625,22 693,99
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 3.12 m2 SUMIN. Y P. EN OBRA  AGLOM.ASF. 8 cm RODADA                     
Suministro y puesta en obra de capa de 8 cm. de aglomerado asfáltico en ca-
liente tipo D=12, en zona rodada, i/extensión, compactación y riego de imprima-
ción.

ZONA RODADA                                                  
Superficiado por
ordenador:

1 734,82 734,82                                                  

          734,82 16,13 11.852,65

 3.13 m.  M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm I/PREMARC.              
Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura
acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de micro-
esferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, en separación de carriles (ti-
po M-2.2 según Norma 8.2-IC), bordes de calzada (tipo M-2.6 según Norma
8.2-IC), prohibido adelantar (tipo M-7.8 según Norma 8.2-IC), etc... incluso pre-
paración y limpieza de la superficie y premarcaje, realmente ejecutada.

Delimitación
aparcamientos:

1 29,00 29,00                                                  

11 4,50 49,50                                                  
1 16,00 16,00                                                  
3 5,00 15,00                                                  

          109,50 0,35 38,33

 3.14 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS (M-6.5).                         
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de
pintura de 3 kg/m2, y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio, en símbolos (tipo
M-6.5 según Norma 8.2-IC), realmente pintado, incluso barrido y premarcaje so-
bre el pavimento.

Símbolo aparc.discap.: 2 2,00 1,20 4,80                                                  
          4,80 13,75 66,00

          

TOTAL CAPÍTULO  3..................................... 79.496,30
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CAPÍTULO 4 ALUMBRADO PÚBLICO                                               
 4.01 m.  CANAL. AL.PÚBL. 1Ø110 CANAFLEX.                                 

Canalización para Alumbrado Público en zanja de 30x40 cm. bajo pavimento pe-
atonal, con 1 tubo canaflex de 110 mm. de diámetro, doble pared, corrugada ex-
terior y lisa interior, embebido en prisma de hormigón HNE-15/P/20, de central,
incluso guía metálica y tapones de PVC colocados en los extremos, sin incluir la
excavación de la zanja ni el relleno posterior, y con p. p. de medios auxiliares,
ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

1 10,00 10,00                                                  
          10,00 15,58 155,80

 4.02 ud  ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV. AL. PÚBL.                          
Arqueta 40x40x60 cm. libres, para Alumbrado Público, a pie de farolas, sobre
solera de hormigón HNE-15/P/20  de 10 cm. de espesor, alzados de fábrica de
ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 50x50 cm. en fundi-
ción, incluida toma de tierra con 2 picas de acero cobrizado de D= 14,3 mm. y 2
m. de longitud, cable de cobre de 35 mm², unido mediante soldadura aluminotér-
mica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba, ejecutada se-
gún pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

1 1,00                                                  
          1,00 226,51 226,51

 4.03 ud  COLUMNA MÁSTIL STYLUM h=6,00 m. ACERO.                          
Columna modelo Stylum mixta de Fundición Benito (o similar) de forma telescópi-
ca y fabricada en una sola pieza, con dos tramos cilíndricos de diámetros distin-
tos y 6 m. de altura total del conjunto; base de 3 m. de altura y 130 mm. de diá-
metro, fabricada en acero galvanizado, con acabado oxirón negro forja, y fuste
fabricado en acero inoxidable, de 100 mm. de diámetro y 3 m. de altura; para
alojar, en cabeza, 3 proyectores orientables (no inlcuidos), simétricos de alta
calidad y tamaño medio, modelo Beamer I de ERCO (o similar).
Nota: Montaje sobre cimiento de hormigón 60x60 cm. y placa de anclaje de
40x40x2 cm., con cuatro pernos M18x500 mm., roscados, y con taladro central
para paso de canalización (NO INCLUIDOS) a ejecutar con anterioridad junto
con banco-redondo (ver capítulo de "Mobiliario") al igual que canalización y co-
do de Canaflex Ø75.

Mástil s/banco de piedra: 1 1,00                                                  
          1,00 695,32 695,32

 4.04 ud  PROYECT. SIMÉ. BEAMER I CON LÁMP. HAL. 400 W.                   
Proyector orientable, simétrico de alta calidad y tamaño medio, modelo Beamer I
de ERCO (o similar), con kit de  pedestal de apoyo de 90 mm. de diámetro y base
de doble foco; que ofrece tres posibles distribuciones de luz: haz ancho, medio
y estrecho. Carcasa y chasis delantero de fundición de aluminio pintado en co-
lor gris, ref lector de aluminio anodizado de alta calidad, soporte de f ijación de
aluminio pintado en color gris, cierre delantero de vidrio endurecido de 4 mm. de
espesor y juntas de goma de silicona. IP 65/Clase I. Equipo eléctrico integrado
para lámparas halógenas de 400 W. Instalado, incluyendo replanteo, soporte
doble, y pieza de conexión a elemento de apoyo.

Mástil s/banco de piedra: 3 3,00                                                  
          3,00 1.633,77 4.901,31

 4.05 ud  LUMINARIA EXTERIOR PERF.ALUM. CON DIFUSOR LED 27W          
Luminaria exterior construida con perfil de aluminio empotrable con difusor, de
150cm de longitud, y tira led de 27w . grado de protección IP44 clase I, Instalada,
incluyendo replanteo, fuente de alimentación  y conexionado.

Banco delimitación: 1 5,00 5,00                                                  
1 15,00 15,00                                                  
1 3,00 3,00                                                  

          23,00 56,73 1.304,79
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TOTAL CAPÍTULO  4..................................... 7.283,73
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CAPÍTULO 5 JUEGOS INFANTILES Y  MOBILIARIO URBANO            
 5.01 ud  BALANCÍN 2 MUELLES, 2 PLAZAS ENFRENTADAS                        

Suministro e instalación de juego infantil, balancín de 2 muelles, 1 palanca y 2
plazas enfrentadas, para niños de 3 a 9 años, modelo SELVA fabricado por Ma-
nufacturas Deportivas (o similar), incluso excavación y hormigonado de apoyos
con hormigón en masa de dosif icación 290 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N,
arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm., elaborado en obra con hormigonera
de 300l, totalmente instalada y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00                                                  
          1,00 898,99 898,99

 5.02 ud  BALANCÍN 1 MUELLE FOCA UNA PLAZA                                
Suministro e instalación de juego infantil, balancín foca una plaza, para niños de
3 a 9 años, fabricado en tablero laminado a alta presión de 15 mm.,  incluso ex-
cavación y hormigonado de apoyo con hormigón en masa de dosif icación 290
kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm.,
elaborado en obra con hormigonera de 300l, totalmente instalada y con p.p. de
medios auxiliares.

2 2,00                                                  
          2,00 353,05 706,10

 5.03 ud  BANCO TABLILL ESTRUCTR FUND 2 m.                                
Suministro y colocación de banco de 2 m. de longitud de estructura metálica de
hierro fundido modular, pintada al horno en color oxirón. Asiento y respaldo cur-
vo, continuo de 12 listones de madera tropical, tratada con protector fungicida,
insecticida e hidrófugo, instalado.

ZONAS DE ESTACIA: 5 5,00                                                  
          5,00 232,74 1.163,70

 5.04 ud  PAPELERA CIRC. MALLA ACERO INOX 60 l.                           
Suministro y colocación de papelera de forma circular, con cubeta basculante
de malla de acero inoxidable troquelada, soportada por 2 postes verticales, de
60 l. de capacidad, esmaltada al horno, f ijada al suelo con tornillería inoxidable
en áreas urbanas pavimentadas.

ZONAS DE ESTANCIA: 3 3,00                                                  
          3,00 165,20 495,60

          

TOTAL CAPÍTULO  5..................................... 3.264,39
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CAPÍTULO 6 CARRIL PEATONAL                                                 
 6.01 m.  RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA                                

Recorte de pavimento o f irme con sierra, en f irmes de mezcla bituminosa en ca-
liente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por
medios manuales.

Borde Carril Peatonal: 1 78,00 78,00                                                  
          78,00 1,55 120,90

 6.02 m3 RELL/APIS.MEC..ABIER.ZAHORRA  ARTIFICIAL Z-25.                  
Relleno, extendido y apisonado mecánica con pisón de zahorras artif iciales
Z-25, tongadas menores de 25 cm de espesor, hasta conseguir un grado de
compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino
de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

CARRIL PEATONAL: 1 78,00 3,30 0,20 51,48                                                  
1 6,50 0,75 0,20 0,98                                                  

          52,46 20,24 1.061,79

 6.03 ud  IMBORNAL SIF.PREF.HG. 55x30x67 INT. REJ.FUND.                   
Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas
pluviales, de 55x30x67 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición abati-
ble de 57x37 cm. (cóncava  en imbornales colocados en cuneta/CAZ), colocado
sobre solera de hormigón de central HNE-15/P/20, de 15 cm. de espesor, ligera-
mente armada con mallazo Ø5x15x15, recibido a tubo de saneamiento y con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-
rior.

Imbornales sifónicos 2 2,00                                                  
          2,00 114,18 228,36

 6.04 m.  CAZ 40x(10-8)x48 PREFABRICADO HORMIGÓN.                         
Caz prefabricado de hormigón, doble capa, en piezas de 40 cm. de anchura y
48 cm. de longitud (peso de 83 kg/m) con 10 cm. de altura en cantos vivos (3
cm. de espesor en los laterales) y 8 cm. de altura en fondo del canal, ejecutado
sobre solera de hormigón HNE-15/P/20 de central, de espesor 15 cm., incluso
preparación de la superficie de asiento, compactado y recibido de juntas, termi-
nado.

BORDE CARRIL
PEATONAL:

1 78,00 78,00                                                  

          78,00 20,00 1.560,00

 6.05 m   BORDILLO DE HORMIGÓN DE DOBLE CAPA  A1-R3,5.                    
Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa A1-R3,5.

Paseo peatonal: 1 14,200 14,200                                                  
1 26,400 26,400                                                  

          40,60 19,46 790,08

 6.06 m2 SUMIN. Y P. EN OBRA  AGLOM.ASF. 6 cm PEATONAL                   
Suministro y puesta en obra de capa de 8 cm. de aglomerado asfáltico en ca-
liente tipo D=12, en zona peatonal, i/extensión, compactación y riego de imprima-
ción.

CARRIL PEATONAL: 1 78,00 3,30 257,40                                                  
1 6,50 0,75 4,88                                                  

          262,28 13,04 3.420,13

 6.07 m2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL MORTERO ACRILICO  SOBRE
AGLOMERADO      

Tratamiento superficial de mortero acrílico sobre soporte de aglomerado asfálti-
co.

CARRIL PEATONAL: 1 78,00 3,30 257,40                                                  
1 6,50 0,75 4,88                                                  

          262,28 12,67 3.323,09
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TOTAL CAPÍTULO  6..................................... 10.504,35
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CAPÍTULO 7 JARDINERÍA                                                      
 7.01 m3 REUTILIZ. TIERR.VEGETAL ACOPIADA                                

Reutilización de tierra vegetal acopioada, extendiéndola por medios mecánicos,
y con p.p. de medios auxiliares.

Aparcamiento interior: 1 33,00 1,20 0,20 7,92                                                  
1 4,00 3,50 0,20 2,80                                                  

Borde carril peatonal: 1 30,00 1,60 0,20 9,60                                                  
1 14,00 1,60 0,20 4,48                                                  
1 3,20 2,00 0,20 1,28                                                  
1 10,00 10,00 0,20 20,00                                                  
1 3,00 2,00 0,20 1,20                                                  

          47,28 10,66 504,00

 7.02 m2 DESBROCE MECÁNICO DEL TERRENO                                   
Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, i/carga de residuos sin
transporte.

Aparcamiento interior: 1 33,00 1,20 39,60                                                  
1 4,00 3,50 14,00                                                  

Borde carril peatonal: 1 30,00 1,60 48,00                                                  
1 14,00 1,60 22,40                                                  
1 3,20 2,00 6,40                                                  
1 10,00 10,00 100,00                                                  
1 3,00 2,00 6,00                                                  

          236,40 1,42 335,69

 7.03 m2 FORM.CÉSPED NATURAL RÚST.<1000                                  
Formación de césped tipo pradera natural rústico, por siembra de una mezcla
de Festuca arundinacea al 70% y Ray-grass al 30 %, en superficies hasta 1000
m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de
fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los 10 cm. superf icia-
les, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la siembra, siembra de
la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.

Aparcamiento interior: 1 33,00 1,20 39,60                                                  
1 4,00 3,50 14,00                                                  

Borde carril peatonal: 1 30,00 1,60 48,00                                                  
1 14,00 1,60 22,40                                                  
1 3,20 2,00 6,40                                                  
1 10,00 10,00 100,00                                                  
1 3,00 2,00 6,00                                                  

          236,40 3,88 917,23

 7.04 ud  ARCE ROJO 14-16 cm RD                                           
Arce rojo (Acer rubrum) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado ra-
íz desnuda y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

10 10,00                                                  
          10,00 58,96 589,60

 7.05 m.  SETO CUPRES. LEYLANDII 0,8-1 m.                                 
Seto de Cupressocyparis leylandii de 0,8 a 1 m. de altura, con una densidad de
3 plantas/m., suministradas en contenedor y plantación en zanja 0,4x0,4 m., in-
cluso apertura de la misma con los medios indicados, abonado, formación de ri-
gola y primer riego.

1 11,00 11,00                                                  
          11,00 29,12 320,32
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TOTAL CAPÍTULO  7..................................... 2.666,84
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CAPÍTULO 8 DEMOLICIÓN PARCIAL DE TEMPLETE / EDIFICIO       
 8.01 ud  TRANSP. 50 Km. CAMIÓN 2-3 EJES.                                 

Transporte con camión de dos o tres ejes para entrega y recogida de andamio
tubular.

Andamiaje 1 1,00                                                  
          1,00 704,89 704,89

 8.02 m2 ALQ./INSTAL. 1 MES. ANDAM. 8m.<h>12m.                           
Alquiler durante un mes, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de
acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble ba-
randilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y es-
calera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arrios-
tramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios au-
xiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D.
2177/2004.

2 14,00 8,00 224,00                                                  
2 4,00 10,50 84,00                                                  
1 9,50 10,50 99,75                                                  
1 9,50 5,00 47,50                                                  
1 9,50 8,00 76,00                                                  

          531,25 10,70 5.684,38

 8.03 m2 DEMOL.CUBRICIÓN CHAPA SIMPLE                                    
Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, incluidos caballe-
tes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por
medios manuales, y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Cubierta: 1 12,50 8,40 105,00                                                  
1 2,20 8,40 18,48                                                  

          123,48 18,26 2.254,74

 8.04 m2 LEVANTADO REVEST. MADERA                                        
Levantado, por medios manualespor medios manuales utilizando grúa cesta, de
revestimiento de madera en paramentos horizontales, i/arranque de rastreles,
retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.

ENTABLADO EN TECHOS:                                                  
Cubierta: 1 12,60 8,39 105,71                                                  
Cabretes interiores: 1 7,16 4,10 29,36                                                  

1 7,16 2,25 16,11                                                  
          151,18 11,36 1.717,40

 8.05 m2 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                     
Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-
didas de protección colectivas.

Exterior de PVC: 10 0,56 1,84 10,30                                                  
2 0,56 1,13 1,27                                                  
2 0,56 0,75 0,84                                                  
2 1,40 0,50 1,40                                                  
1 7,00 0,60 4,20                                                  
1 1,10 2,30 2,53                                                  
1 2,20 1,25 2,75                                                  

          23,29 19,18 446,70
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 8.06 m2 DEM.ENTRAMADO DE VIGAS DE ACERO LAMINADO                        
Demolición de entramado de vigas de acero laminado  IPE-180, IPE-120,
UPN-180, por medios manuales utilizando camión grúa, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Entramado de cubierta: 1 12,60 8,39 105,71                                                  
Entramado de cabretes
interiores:

1 7,16 4,10 29,36                                                  

1 7,16 2,25 16,11                                                  
          151,18 13,83 2.090,82

 8.07 m   DEM.SOPORTES DE ACERO D=125 e=6                                 
Demolición de pilares de acero D=125 e= 8 , en estructuras metálicas,  por me-
dios manuales utilizando camión grúa, incluso limpieza y retirada de escombros
a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

D=125 e=6: 2 5,75 11,50                                                  
2 5,45 10,90                                                  
2 5,25 10,50                                                  

          32,90 20,74 682,35

 8.08 m2 DEMOL.CERR. FÁB.LAD.HUECO CON REF. IPE-180 C/MART.ELEC. 
Demolición de cerramiento de de fábrica de ladrillo hueco reforzada con pilares
de acero laminado IPE-180, con martillo eléctrico, soplete y camión grúa, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Fachada frontal exterior: 1 7,80 8,50 66,30                                                  
Fachadas laterales: 2 10,15 4,90 99,47                                                  

2 4,50 2,30 20,70                                                  
Fachada a templete: 1 7,80 4,90 38,22                                                  

          224,69 31,03 6.972,13

 8.09 m3 DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA C/COMP.                                  
Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, con
recuperación de la piedra, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.

Fachada a templete: 1 8,34 0,25 1,23 2,56                                                  
2 3,07 0,25 2,20 3,38                                                  
2 0,25 0,25 3,43 0,43                                                  

Pilastras: 5 0,50 0,50 0,70 0,88                                                  
Contrafuertes: 2 1,00 0,50 3,50 3,50                                                  

2 0,60 0,50 1,00 0,60                                                  
Contorno escalera a
eliminar:

1 2,00 0,50 1,80 1,80                                                  

1 1,80 0,50 1,50 1,35                                                  
1 2,00 0,50 1,00 1,00                                                  

Albardilla del zócalo: 2 9,25 0,40 0,12 0,89                                                  
1 8,20 0,40 0,12 0,39                                                  

          16,78 174,62 2.930,12

 8.10 m2 DEMOL. TABIQUES DE REPARTO LAD.HUECO DOBLE TABICÓN    
Demolición de tabiques de reparto de ladrillo hueco doble tabicón, i/ p.p. de re-
vestimientos de enfoscados, alicatados y puertas interiores, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Reparto interior: 1 7,20 1,55 11,16                                                  
3 3,70 2,75 30,53                                                  
1 7,00 2,75 19,25                                                  
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          60,94 15,83 964,68

 8.11 m2 DEMOLICIÓN DE MAMPARAS DE REPARTO INTERIOR CON
VIDRIO           

Demolición de mamparas vidrieras de reparto interior, i/ p.p. de revestimientos y
vidrios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

1 7,00 2,20 15,40                                                  
1 4,00 2,20 8,80                                                  

          24,20 11,31 273,70

 8.12 m   DEMOLICIÓN DE BALAUSTRE DE MADERA EN ANTEPECHOS DE
CABRETE      

Demolición de balaustre de madera en antepechos, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Cabrete: 1 7,00 7,00                                                  
          7,00 10,18 71,26

 8.13 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   
Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de
gres, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.

P. Baja: 1 9,60 7,20 69,12                                                  
          69,12 11,43 790,04

 8.14 ud  DEMOLICIÓN ESCALERA DE MADERA  A MANO                           
Demolición de escalera de madera conformada por zancas de acero laminado y
peldaños de madera, incluso balaustrada, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p.
de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

2 2,00                                                  
          2,00 25,34 50,68

 8.15 m2 LEVANT.PAV.MADERA I/RAST.MAN.                                   
Levantado de pavimentos de madera sobre rastreles, incluidos los rastreles,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de pro-
tección colectivas.

Cabrete: 1 9,60 4,25 40,80                                                  
          40,80 13,83 564,26

 8.16 m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                                 
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15
cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-
das de protección colectivas.

P. Baja: 1 9,60 7,20 69,12                                                  
          69,12 23,97 1.656,81

 8.17 ud  DEMOL.ESCAL.EXTER. LOSA H.A.<25 cm. PELDAÑ. HORMIGÓN
C/COMP.    

Demolición de escalera exterior de acceso a templete conformada por losa de
hormigón armado inclinada con formación de peldaños de hormigón,  con com-
presor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

1 1,00                                                  
          1,00 142,52 142,52
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 8.18 ud  LEVANT. INSTALAC.ELECTR.                                        
Levantado de la instalación eléctrica, por medios manuales, con p.p. de des-
montaje de cuadros de protección, mecanismos, líneas y canalizaciones, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero,
y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00                                                  
          1,00 348,73 348,73

 8.19 ud  LEVANT.INST.FONT./DESAG.                                        
Levantado de tuberías de fontanería y de desagües, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

1 1,00                                                  
          1,00 211,68 211,68

 8.20 ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

2 2,00                                                  
          2,00 27,36 54,72

 8.21 ud  LEVANT. INSTALAC. TV-FM                                         
Levantado de la instalación de TV-FM , por medios manuales, con p.p. de des-
montaje de mecanismos, cable coaxial, canalizaciones y equipos de señal y de
amplif icación en el exterior, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de protección colectivas.

1 1,00                                                  
          1,00 58,12 58,12

 8.22 ud  LEVANT. INSTALAC. TELEF.                                        
Levantado de la instalación de telefonía, por medios manuales, con p.p. de des-
montaje de mecanismos, líneas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios au-
xiliares.

1 1,00                                                  
          1,00 26,00 26,00

 8.23 m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm ARMADO.                        
Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm., recibi-
dos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de
hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosif icación y armado con 2Ø10 cada 5
hiladas verticales, i/p.p. de ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas,
replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Compl.basam.templete: 2 0,60 0,40 0,48                                                  
1 5,60 0,40 2,24                                                  
2 1,50 0,70 2,10                                                  
1 8,00 0,70 5,60                                                  

          10,42 42,87 446,71

 8.24 m2 MAMPOS.ORDIN. AREN. RECUPER. 1 LIENZO 1C/V                      
Pared de un lienzo de mampostería realizada con piedra de arenisca recupera-
da de la demolición, a una cara vista, recibida con mortero hidrófugo de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-7,5, preparado, dosif icado o premezclado
en central y suministrado a obra en silo, i/preparación de piedras, asiento, reci-
bido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

Compl.basam.templete: 2 0,60 0,40 0,48                                                  
1 5,60 0,40 2,24                                                  
2 1,50 0,70 2,10                                                  
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1 8,00 0,70 5,60                                                  
          10,42 86,16 897,79

 8.25 m   ALBARDILLA DE SILLERÍA RECUPERADA DE PIEDRA ARENISCA   
Albardilla de sillería de recuperada de piedra artif icial arenisca, recibida con
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15, preparadosif i-
cado o premezclado en central y suministrado a obra en silo (agarre y nivela-
ción), rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza,
s/NTE-EFP, medido en su longitud.

Compl.basam.templete: 2 0,60 1,20                                                  
1 5,60 5,60                                                  
2 1,50 3,00                                                  
1 8,00 8,00                                                  

          17,80 18,70 332,86

 8.26 m3 RELL/APIS.MEC..ABIER.ZAHORRA  ARTIFICIAL Z-25.                  
Relleno, extendido y apisonado mecánica con pisón de zahorras artif iciales
Z-25, tongadas menores de 25 cm de espesor, hasta conseguir un grado de
compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino
de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

Compl.basam.templete: 1 4,85 0,50 0,40 0,97                                                  
1 7,00 1,10 0,70 5,39                                                  

          6,36 20,24 128,73

 8.27 m3 HORMIGÓN HNE-17,5/P/20 EN SOLERAS                               
Hormigón HNE-17,5 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado, p.p. de vi-
brado, regleado y curado en soleras.

Compl.basam.templete: 1 4,85 0,50 0,12 0,29                                                  
1 7,00 1,10 0,12 0,92                                                  

          1,21 112,06 135,59

 8.28 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm EN SOLERA                                 
Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cuadrícula
15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar.  Según EHE y CTE-SE-A.

Compl.basam.templete: 1 4,85 0,50 2,43                                                  
1 7,00 1,10 7,70                                                  

          10,13 5,18 52,47

 8.29 m2 PAVIMENTO CONTINUO  CUARZO GRIS                                 
Pavimento monolítico de cuarzo en color gris, sobre solera o forjado de hormi-
gón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desen-
cofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación
de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado
mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro
(rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de
diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie real-
mente ejecutada.

Compl.basam.templete: 1 4,85 0,50 2,43                                                  
1 7,00 1,10 7,70                                                  

          10,13 12,10 122,57

 8.30 ud  FUENTE FUNDIC.C/PILETA 1 GRIFO                                  
Suministro, colocación e instalación de fuente de fundición de 1ª calidad con pi-
leta de recogida, de 1 m. de altura aproximadamente, 1 grifo, incluso acometida
y desagüe, instalada.

1 1,00                                                  
          1,00 1.247,13 1.247,13
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TOTAL CAPÍTULO  8..................................... 32.060,58
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CAPÍTULO 9 CONTROL DE CALIDAD                                              
 9.01 ud  SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                      

Ensayo estadístico de un hormigón con la toma de muestras, fabricación, con-
servación en cámara húmeda, refrendado y rotura de 4 probetas, cilíndricas de
15x30 cm., una a 7 días, y las tres restantes a 28 días, con el ensayo de con-
sistencia, con dos medidas por toma, según UNE 83300/1/3/4/13; incluso emi-
sión del acta de resultados.

Soleras: 2 2,00                                                  
          2,00 77,38 154,76

 9.02 ud  ESTUDIO TEÓRICO DOSIF.MORTERO                                   
Estudio teórico de la dosif icación de un mortero, incluso emisión del informe.

1 1,00                                                  
          1,00 133,56 133,56

 9.03 ud  CONTROL CALIDAD MORTEROS.                                       
Ensayo para comprobación, en la recepción, de la calidad de los morteros de
cemento mediante la fabricación de 3 probetas de 4+4+16 cm. y comprobación
de la resistencia a compresión, a 14 y 28 días, de probetas talladas de 4+4+4
cm., s/UNE-EN 1015-11.

Morteros 2 2,00                                                  
          2,00 82,68 165,36

 9.04 ud  E. COMPLETO ADOQUINES-BORDILLOS HORMIGON                        
Ensayo completo de bordillos y adoquines de hormigón, mediante la realización
de ensayos para determinar sus características geométricas y estructurales, la
resistencia a la helada, comprobación de la calidad, el peso específ ico, la resis-
tencia a f lexión, la resistencia al desgaste y la absorción de agua, s/UNE EN
1340 o 1338.

Adoquines 1 1,00                                                  
          1,00 314,41 314,41

 9.05 ud  ENSAYO MARSHALL M.B.                                            
Ensayo Marshall para comprobar la estabilidad y deformación de 3 probetas de
un tipo determinado de mezcla asfáltica, incluyendo la fabricación y compacta-
ción de 3 probetas y la determinación de la resistencia a la deformación plásti-
ca, s/NLT 159.

Aglomerado zona rodada: 1 1,00                                                  
          1,00 121,22 121,22

 9.06 ud  CNTDº EN LIGANTE M.B.                                           
Comprobación del contenido en ligante de mezclas bituminosas, s/NLT 164.

Aglomerado zona rodada: 1 1,00                                                  
          1,00 71,88 71,88

 9.07 ud  CONTROL DE COMPACTACIÓN M.B.                                    
Ensayos para control de espesores y niveles de compactación de mezclas bitu-
minosas extendidas y compactadas, mediante la extracción de 8 testigos de
100 mm. de diámetro de todo el espesor de la capa, s/NLT 314, la medición de
los espesores, y la realización de 4 ensayos para comprobación de las densi-
dades y proporciones de huecos de parejas de testigos (cada valor será la me-
dia de 2 probetas-testigo), s/NLT 168.

Aglomerado zona rodada: 1 1,00                                                  
          1,00 565,95 565,95

 9.08 ud  RESIST.ENVEJECIMIENTO PINT.M.V.                                 
Ensayo para determinar la resistencia al envejecimiento de la película seca de
pinturas para marcas reflexivas viales, s/MELC 12.94.

Marcas viales 1 1,00                                                  
          1,00 70,81 70,81
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 9.09 ud  REFLECTANCIA PINTUR.BLANCAS M.V.                                
Ensayo para determinar la reflectancia luminosa aparente de pinturas blancas
para marcas ref lexivas viales, s/MELC 12.97.

Marcas viales 1 1,00                                                  
          1,00 49,89 49,89

          

TOTAL CAPÍTULO  9..................................... 1.647,84
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CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
10.01 PA  GESTIÓN DE RESIDUOS.                                            

Medidas relativas a la gestión de los residuos de la demolición y los generados
en la obra, incluyendo la carga, el transporte y las tasas de vertedero o gestor
de residuos correspondiente, desde la obra hasta las instalaciones de un ges-
tor intermedio autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Me-
dio Ambiente de la Comunidad Autónoma), para su posición en vertedero, recu-
peración, reutilización, o valorización. Según operaciones correspondientes a
cada caso, numeradas de acuerdo con la orden MAM 304/2002 por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos. Sin medidas
de protección colectivas (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre), SEGÚN
ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS ADJUNTO A PROYECTO

1 1,00                                                  
          1,00 4.500,00 4.500,00

          

TOTAL CAPÍTULO 10.................................... 4.500,00
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
11.01 PA  MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD.                                   

Medidas relativas a la seguridad y la salud de la demolición y la obra, referente
a aseguramiento de andamiajes e instalaciones fijas y de seguridad, proteccio-
nes colectivas y protecciones individuales, SEGÚN ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
SALUD ADJUNTO A PROYECTO.

1 1,00                                                  
          1,00 6.500,00 6.500,00

          

TOTAL CAPÍTULO 11.................................... 6.500,00

TOTAL PRESUPUESTO ................................ 183.464,61
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Capítulo Resumen Importe %

1 DRENAJE ....................................................................................................................... 1.668,67 0,91
2 MUROS ........................................................................................................................... 33.871,91 18,46
3 PAVIMENTACIÓN .......................................................................................................... 79.496,30 43,33
4 ALUMBRADO PÚBLICO............................................................................................... 7.283,73 3,97
5 JUEGOS INFANTILES Y  MOBILIARIO URBANO.................................................... 3.264,39 1,78
6 CARRIL PEATONAL...................................................................................................... 10.504,35 5,73
7 JARDINERÍA................................................................................................................... 2.666,84 1,45
8 DEMOLICIÓN PARCIAL DE TEMPLETE / EDIFICIO............................................... 32.060,58 17,48
9 CONTROL DE CALIDAD.............................................................................................. 1.647,84 0,90
10 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................ 4.500,00 2,45
11 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................. 6.500,00 3,54

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 183.464,61
13,00 % Gastos generales ........ 23.850,40

6,00 % Beneficio industrial ...... 11.007,88

Suma de  G.G. y B.I. 34.858,28

SUMA P.E.M. + G.G. + B.I. 218.322,89

21,00 % I.V.A.................................. 45.847,81

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 264.170,70

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 264.170,70

Asciende el presente Presupuesto General a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL CIENTO SETENTA EUROS Y SETENTA CÉNTIMOS (264.170,70 €).

En Reinosa, diciembre de dos mil veintitrés.

EL PROMOTOR LOS ARQUITECTOS

Ayto. Hdad. de Campoo de Suso D. Fernando GUTIÉRREZ POLANCO.

D. Emeterio DIEZ RUIZ.
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